
Wyjaśnienia do zapytania  z dnia 8.01.2015 r. ( data wpływu 8.01.2015 r.) 
 
Pytania do PFU: 
Maszyna Serwerowa 
 

1. Czy Zamawiający dopuści maszynę posiadającą łącznie 5 portów USB oraz 
wewnętrzny czytnik kart micro SD dla instalacji wirtualizatora. 

2. Czy Zamawiający dopuści serwer z zasilaczem 500W oraz 94% sprawności? 
3. Czy Zamawiający dopuści serwer posiadający 2 sloty PCIe w tym jeden x16 i 

jeden x8 z możliwością dołożenia 3 portu PCIe wraz z rozbudową o drugi 
procesor? 

4. Czy Zamawiający dopuści model serwera posiadający port zarządzania RJ45 
umiejscowiony z tyłu obudowy. Umiejscowienie portu zarządzania z frontu 
obudowy jest rozwiązanie nie polecanym przez producentów ze względu na 
komplikacje w organizacji kabli, a także ze względu na wygodę i bezpieczeństwo 
użytkowania. Rozwiązanie takie może być zrealizowane przy pomocy 
przełącznika sieciowego zainstalowanego w szafie w przedniej części, np. nad 
serwerem i poprzez spięcie go z portem zarządzania. 

 
Wyposażenie serwerowni w UG Kleszczewo i pozostałych lokalizacji 
5. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości sprzętu, który ma zostać dostarczony  

w ramach postępowania. 
6. Prosimy o określenie, czy nadajniki radiowe mają być również wyposażone  

w zasilacze UPS. 
7. Prosimy o wskazanie parametrów minimalnych szaf rack, parametr określający 

jedynie wysokość jest nieprecyzyjny. 
8. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia również innych elementów niż 

wyszczególnione w PFU oraz formularzu „Wykaz oferowanych urządzeń” – 
Załącznik nr 7 do SIWZ?  

9. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia komputerów i/lub laptopów? Jeżeli tak 
prosimy o określenie ich paramentów minimalnych oraz ilościowych. (30213000-
5 Komputery osobiste; 30213100-6 Komputery przenośne; 30213300-8 Komputer 
biurkowy;) 

 
Dotyczy: 2.7. Przełącznik Szkieletowy 
10. Prosimy o potwierdzenie, że zapis „Nieblokowalna architektura o wydajności 

przełączania nie mniejszej niż 176 Gbps” oznacza „Nieblokująca architektura o 
wydajności przełączania min. 88 Gb/s (176 Gb/s full duplex)”. 

 
Dotyczy: 2.9. System Zarządzania 
11. Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia systemu opartego  

o sprzęt i oprogramowanie jednego producenta w formie appliance, czy system 
może być zbudowany z elementów dostarczonych przez różnych vendorów. 

 



12. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia określone w tym punkcie 
(„wszystkich przewodowych urządzeń sieciowych, radiolinii, urządzeń 
dostępowej sieci radiowej oraz urządzeń umieszczonych w serwerowni (w tym 
UPS – typ A)”) były produkowane przez jednego producenta?  

 
Pytania do wzoru umowy 
13. Dot. § 2 ust. 2 Umowy 

Zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy terminy realizacji umowy zostały określone konkretną 
datą. Z uwagi na fakt, że w chwili składania oferty nie jest możliwe określenie 
terminu zawarcia Umowy, a tym samym określenie czasu jaki Wykonawca będzie 
miał na realizację umowy prosimy o wprowadzenie do Umowy zapisów 
określających termin realizacji umowy w dniach, tygodniach lub w miesiącach i 
zrezygnowanie ze sztywnego terminu realizacji.  
Ewentualnie, jeżeli z jakiś względów Zamawiający nie przychyli się to ww. wniosku 
prosimy o wprowadzenie do SIIWZ (Rozdział 21 pkt 3 pkt) 4 zmiany w taki sposób, 
aby termin realizacji był przedłużony na wniosek Wykonawcy, a nie „mógł być 
przedłużony”. 
Powyższe jest istotne z uwagi na zastrzeżenie kar umownych z tytułu opóźnienia  
w realizacji Umowy. Wykonawca nie mając wpływu na rzeczywisty termin realizacji 
uzależniony od daty zawarcia umowy składając ofertę nie może przyjmować na 
siebie odpowiedzialność niewspółmiernej i niezależnej od własnego działania. 

14. Dot. § 2 ust. 2 umowy oraz Rozdziału 21 pkt 3 pkt 4) SIWZ 
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do Rozdziału 21 pkt 3) w pkt 4) SIWZ 
postanowień umożliwiających zmianą umowy w zakresie terminu realizacji 
określonego w § 2 ust. 2 w przypadku przedłużających się procedur 
administracyjnych związanych z uzyskaniem uzgodnień, pozwoleń, opinii w 
ramach realizacji umowy. 

15. Dot. § 4 pkt 19 Umowy 
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w § 4 pkt 19 Umowy postanowienia 
ograniczającego odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy do 
szkody rzeczywistej oraz do wysokości łącznego wynagrodzenia z tytułu realizacji 
Umowy. 
Powyższe powoli wykonawcy ocenić ryzyko związane z realizacją umowy  
i prawidłowo skalkulować ofertę cenową.  

16. Dot. § 6 ust. 4 Umowy 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w § 6 ust. 4 wyrażenia „potwierdzone  
w protokole robót przez Zamawiającego”. 
W opinii wykonawcy nie jest zasadne wymaganie, aby warunkiem zgłoszenia 
gotowości do odbioru przez wykonawcę, było potwierdzenie przez 
Zamawiającego wykonania robót przez wykonawcę. 
Zamawiający potwierdza wykonanie robót przez wykonawcę w protokole po 
zgłoszeniu gotowości przez wykonawcę, a nie przed takim zgłoszeniem. 

 



Fakt gotowości do odbioru i zgłoszenie do odbioru jest stwierdzane przez 
wykonawcę. Następnie Zamawiający dokonując odbioru ocenia i potwierdza w 
protokole, czy taka gotowość nastąpiła i czy przedmiot umowy został wykonany 
należycie. 

17. Dot. § 2 ust. 3 oraz § 6 ust. 8 Umowy 
Prosimy o potwierdzenie, ze termin realizacji umowy określony w § 2 ust. 2 
Umowy będzie dochowany, jeżeli w ostatnim dniu terminu określonego w § 2 ust. 
2 Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru należycie wykonanego przedmiotu 
umowy. 

18. Dot. § 6 ust. 9 Umowy 
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy możliwości odbioru 
warunkowego  
w przypadku nieistotnych wad przedmiotu umowy, skutkującego brakiem 
naliczenia wykonawcy kar umownych z jednoczesnym wprowadzeniem do 
protokołu warunkowego terminu na usuniecie wad nieistnych, z zastrzeżeniem kar 
umownych za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu. 

19. Dot. § 8 ust. 1 Umowy 
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do  § 8 ust. 1  Umowy postanowienia 
ograniczającego łączną wysokość kar umownych, należnych Zamawiającemu na 
podstawie § 8 ust. 1  zastrzeżonych w umowie, do 50 % wynagrodzenia 
umownego  netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Odpowiedzialność z tytułu kar 
umownych jest odpowiedzialnością niezależną od szkody, stąd brak jest 
uzasadnienia dla żądania kar umownych bez jednoczesnego ograniczenia 
maksymalnego ich limitu. 

20. Dot. § 8 ust. 2  Umowy 
Prosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 Umowy postanowienia ograniczającego 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy do szkody rzeczywistej 
oraz do wysokości łącznego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy. 
Powyższe powoli wykonawcy ocenić ryzyko związane z realizacja umowy  
i prawidłowo skalkulować ofertę cenową. 

 
Odpowiedzi: 
1. Zamawiający dopuszcza maszynę serwerową posiadającą łącznie 5 portów USB 
oraz wewnętrzny czytnik kart micro SD dla instalacji wirtualizatora. 
2. Zamawiający dopuszcza maszynę serwerową posiadającą zasilacz o maksymalnej 
mocy nie większej niż 500W i sprawności min. 94%. 
3. Zamawiający dopuszcza maszynę serwerową posiadającą 2 sloty PCIe w tym jeden 
x16 i jeden x8 z możliwością dołożenia 3 portu PCIe wraz z rozbudową o drugi 
procesor. 
4. Zamawiający dopuszcza maszynę serwerową posiadającą port zarządzania RJ45 
umiejscowiony z tyłu obudowy. 

 



5. Minimalne ilości sprzętu wymagane do dostarczenia w ramach postępowania 
określone zostały w PFU. 
6. Nadajniki radiowe będą podłączane do zasilaczy UPS instalowanych w danej 
lokalizacji. Nie wymaga się instalacji zasilaczy UPS na słupach, na których będą 
instalowane nadajnik pracujące w trybie Mesh.  
7. Postępowanie jest prowadzone w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Szczegółowe 
parametry szafek zostaną określone na etapie przygotowywania projektu. 
8. Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich urządzeń wymaganych w PFU. 
"Wykaz oferowanych urządzeń" zawiera jedynie najważniejsze urządzenia i w 
szczególności nie zawiera mniej ważnych urządzeń, akcesoriów itp. 
9. Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa komputerów i laptopów. 
10. Nieblokowalna architektura o wydajności przełączania nie mniejszej niż 176 Gbps 
(simpleks), czyli 88Gb/s full duplex. 
11. System może być zbudowany z elementów dostarczonych przez różnych 
producentów. 
12. Zamawiający nie wymaga aby urządzenia wskazane w pytaniu były produkowane 
przez jednego producenta. 
13. Zamawiający nie przewiduje zmiany treści umowy i SIWZ w w/w punktach. 
14. Zamawiający nie przewiduje zmiany treści umowy i SIWZ w w/w punktach. 
15. Zamawiający nie przewiduje zmiany treści umowy w w/w punkcie. 
16. Zamawiający zmieni zapis § 6 ust. 4 umowy na „Podstawa zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót” . 
17. Zamawiający potwierdza, że termin realizacji umowy zostanie dochowany jeżeli w 
ostatnim dniu terminu określonego w par. 2 ust. 2 umowy wykonawca zgłosi gotowość 
do odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy. 
18. Zamawiający nie przewiduje zmiany treści umowy w w/w punkcie. 
19. Zamawiający nie przewiduje zmiany treści umowy w w/w punkcie. 
20.Zamawiający nie przewiduje zmiany treści umowy w w/w punkcie. 
 
 

 


