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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Montaż instalacji  solarnych”  

 

w ramach projektu pn. 

„Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy 

Kleszczewo oraz Krzykosy” 

 

Adres inwestycji: Instalacje na nieruchomościach indywidualnych gospodarstw domowych 
na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy 

Nazwa zamówienia:  Montaż instalacji solarnych 
Zamawiający: Gmina Kleszczewo 
Adres Zamawiającego:  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo 

Zamawiający: Gmina Krzykosy 
Adres Zamawiającego:  ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy 
Zakres opracowania:  Instalacje solarne 

CPV:  
 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
09332000-5 Instalacje słoneczne 
44112110-5 Konstrukcje dachowe 
45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 
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71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
71314100-3 Usługi elektryczne 
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych 
instalacji budowlanych 
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 
71334000-8 Różne usługi inżynieryjne 
71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne 
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kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji elektrycznych.  
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 Dominika Zaręba 

 Joanna Hołoweńko 

 

 

 

 

Lipiec, 2020 r.  

mailto:biuro@semperpower.pl


Strona | 3  

 

 

Spis treści: 

Część II Instalacje solarne 8 

II.1 Zakres i podstawa opracowania 8 

II.2 Część opisowa 8 
II.2.1 Opis przedmiotu zamówienia 8 
II.2.2 Charakterystyczne parametry określające zakres usług i robót budowlanych 9 
II.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 12 
II.2.4 Opis stanu docelowego 13 
II.2.5 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 14 

II.2.5.1 Wykonanie niezbędnych analiz i ekspertyz oraz uzyskanie odpowiednich pozwoleń 14 
II.2.5.2 Wykonanie projektu 14 
II.2.5.3 Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 16 
II.2.5.4 Wymagania stawiane urządzeniom 16 
II.2.5.5 Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 22 

II.3 Część informacyjna 27 
II.3.1 Dane o zgodności inwestycji z wymaganiami wynikającymi z przepisów 27 
II.3.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo gospodarowania nieruchomością

 27 
II.3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 27 
II.3.4 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i warunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 28 
II.3.5 Uwarunkowania związane z zakresem niezbędnych robót do wykonania przez właścicieli 

budynków, w których zostaną wykonane instalacje solarne 28 

II.4 Załącznik 1 – Szczegółowe dane dotyczące instalacji solarnych 30 
 

 

Spis tabel: 

 
Tabela 1. Planowana instalacja kolektorów słonecznych _____________________________________ 13 
Tabela 2. Zestawienie materiałów dla pojedynczej instalacji ___________________________________ 16 
Tabela 3. Parametry minimum zasobnika c.w.u. ____________________________________________ 17 
Tabela 4. Minimalne parametry kolektora słonecznego ______________________________________ 17 
 
 

Spis rysunków: 

Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji – mapa Gminy Kleszczewo __________________________________ 6 
Rysunek 2. Lokalizacja inwestycji – mapa Gminy Krzykosy ____________________________________ 7 
Rysunek 3. Mapa energii promieniowania słonecznego na terenie Polski. ________________________ 12 
Rysunek 4. Ideowy schemat instalacji solarnej: dwie płyty, zbiornik 300 litrów _____________________ 21 
Rysunek 5. Ideowy schemat instalacji solarnej: trzy płyty, zbiornik 400 litrów ______________________ 21 
 

 

  



Strona | 4  

Wstęp 

 

Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na terenie objętym projektem 

technologii umożliwiającej wykorzystanie energii odnawialnej. 

Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 

przedmiotowej inwestycji. 

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej kalkulacji na 

kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi 

wymaganymi prawem uzgodnieniami, zgłoszenia mikroinstalacji do Sieci Elektroenergetycznej oraz 

wszelkimi pracami budowlano – montażowymi, przeprowadzenie instruktażu dla pracowników 

wskazanych przez Zamawiającego oraz użytkowników obiektów. 

Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy planują zrealizować inwestycję polegającą na budowie instalacji 

wykorzystujących odnawialne źródła energii – energię słoneczną. 

Przedmiot zamówienia niniejszej części obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i montaż instalacji 

solarnych wytwarzających energię cieplną w 121 indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie 

Gmin Kleszczewo oraz Krzykosy. 

 

Użyte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym nazwy elementów instalacji stanowią jedynie 

rozwiązania przykładowe. Zastosowane w rzeczywistości elementy instalacji mają być równoważne, o 

parametrach nie gorszych technicznie i jakościowo niż przyjęte w niniejszym programie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejszy dokument, służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i prac montażowych, 

przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty. 
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Dane ogólne 

A. Nazwa zamówienia 

„Montaż instalacji solarnych” 
 

w ramach projektu pn. 

„Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie  

Gmin Kleszczewo oraz Krzykosy” 
 

B. Dane instytucji zamawiającej 
Nazwa Zamawiającego  Gmina Kleszczewo 

REGON   631258715 

NIP    777-315-71-15 

Adres siedziby   Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo  

Telefon    618176033 

Adres e-mail   urzad@kleszczewo.pl 

Forma prawna   wspólnoty samorządowe  

 

C. Cel i podstawa opracowania 
Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) został sporządzony na zlecenie Gminy Kleszczewo. 

Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego" (Dz.U. z 2013r. poz. 

1129 ze zmianami). 

Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na terenie objętym projektem 

technologii umożliwiającej wykorzystanie energii odnawialnej. Instalacje solarne wykorzystywać będą 

energię słońca do wspomagania produkcji energii cieplnej. 

 

Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, daje wytyczne do 

sporządzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez 

Wykonawców. 

Realizacja przedstawionych powyżej założeń przedsięwzięcia wpłynie bezpośrednio na zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii ogółem na terenie Gmin 

Kleszczewo oraz Krzykosy oraz na poprawę stanu środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim: 

- zmniejszy zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła, przy produkcji której 

powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji, takich jak dwutlenek 

siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły, 

- zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez rozwiązania w zakresie inwestycji 

uwzględniających montaż instalacji solarnych, 

- przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystywania 

alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest niska świadomość potrzeby ochrony 

środowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektów, 

- przyczyni się do wdrożenia i promocji nowych rozwiązań, usług i produktów czystej energii, w tym 

promocji lokalizowania ośrodków czystej energii. 

 

Oferta dostarczona przez Oferentów musi być zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym. 

Oferta musi obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do 

przekazania jej Zamawiającemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i 

elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego 

funkcjonowania i stabilności działania instalacji, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i 

bezawaryjnego działania instalacji. 

 

mailto:urzad@kleszczewo.pl
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D. Stan własności 
Zamawiający oświadcza, że na podstawie umów zawartych z właścicielami nieruchomości - budynkami 

prywatnymi, w których zostaną wykonane instalacje, dysponuje tymi nieruchomościami na cele realizacji 

projektu. 

E. Lokalizacja  
Projekt realizowany będzie na obszarze województwa wielkopolskiego, na terenie gmin Kleszczewo oraz 

Krzykosy: 

województwo  wielkopolskie 

powiat   poznański 

gmina   Kleszczewo - gmina wiejska 

adres   lista adresów znajduje się w załączniku nr 1 do PFU 

 

powiat   średzki 

gmina   Krzykosy - gmina wiejska 

adres   lista adresów znajduje się w załączniku nr 1 do PFU 

 

Projektowana inwestycja obejmuje budynki prywatne zlokalizowane na terenie gmin Kleszczewo oraz 

Krzykosy. Poniższa mapa ma charakter poglądowy i wskazuje lokalizację prowadzenia zadania 

inwestycyjnego. 
 

 
Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji – mapa Gminy Kleszczewo 
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Rysunek 2. Lokalizacja inwestycji – mapa Gminy Krzykosy 

 

Szczegółowy wykaz instalacji (adres, numer działki, planowana moc instalacji oraz rodzaj miejsca 

instalacji) został zawarty w załączniku nr 1. 

Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku możliwości (cofnięcie zgody przez właściciela budynku, za 

mała powierzchnia dachu w stosunku do zakładanej do montażu mocy) montażu instalacji 

we wskazanej lokalizacji, Zamawiający wskaże inną lokalizację montażu na terenie gmin Kleszczewo oraz 

Krzykosy, zakładając iż inna lokalizacja będzie dotyczyła tej samej mocy zainstalowanej co lokalizacja, co 

do której stwierdzono niemożność montażu. 
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Część II Instalacje solarne 

II.1 Zakres i podstawa opracowania 

W ramach niniejszego Projektu pn.: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy 

Kleszczewo oraz Krzykosy” przewiduje się prace projektowe i montażowe instalacji solarnych. 

Planowane przedsięwzięcie służyć będzie produkcji energii cieplnej z odnawialnych źródeł na 

potrzeby własne budynków objętych projektem mieszkańców Gminy Kleszczewo oraz Gminy 

Krzykosy, skutkujące obniżeniem kosztów związanych z opłatami za energię cieplną (stosowane 

paliwa) oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji do atmosfery dwutlenku 

węgla oraz innych szkodliwych gazów – ograniczenia niskiej emisji. 

 

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców należytego wykonania projektu i realizacji 

robót budowlanych i prac montażowych. 

Projekt będzie dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 
2014-2020, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Poddziałanie 3.1.1 
„Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”.  
 

 

Podstawą do opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego są: 

 Umowa z Zamawiającym na opracowanie PFU; 

 Uzgodnienia wariantu realizacji inwestycji z Zamawiającym; 

 Wizje lokalne, wywiady z mieszkańcami; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 

2004 nr 130 poz.1389); 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2019 poz. 1065); 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz. U. 2020 poz. 261 ze 

zmianami) 

 Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej związane z przedmiotem zamówienia.  

 

II.2 Część opisowa 

II.2.1 Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia objętego programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) jest „Dostawa i montaż 

instalacji solarnych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej”, w ramach projektu pn.: „Wytwarzanie 

energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i montaż instalacji solarnych na obiektach 

prywatnych domów jednorodzinnych mieszkańców Gmin Kleszczewo oraz Krzykosy. 

Instalacje o łącznej mocy minimum 0,4563 MW (przyjęto moc jednego kolektora minimum 1690 W, ale 

nie więcej niż 1800 W, czyli maksymalna moc łącznie nie może przekroczyć 0,4860  MW) zostaną 

zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gmin Kleszczewo oraz Krzykosy – łącznie na 121 

obiektach. Przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych: 117 instalacji, dachu 

budynku gospodarczego 1 instalacji, elewacji 1 instalacja, gruncie 1 instalacja.  

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002285
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Zakres prac należy wykonać w oparciu o własne projekty budowlane przygotowane przez osoby do tego 

uprawnione (zlecone przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym). 

Projekty należy wykonać zgodnie z: 

 Wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 Programem funkcjonalno-użytkowym 

 

Kolektory słoneczne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie 

domowym za pomocą energii słonecznej. Liczba montowanych kolektorów słonecznych i pojemność 

zbiornika na ciepłą wodę zależy od liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym oraz 

dotychczasowego zużycia energii.  

 

Każdy z budynków zostanie wyposażony w system solarny składający się z kolektorów słonecznych wraz 

z wyposażeniem typu: zasobnik, pompa, układ sterowania, rurowanie, itd. 

 

Kolektory słoneczne będą stanowiły układ wspomagający podgrzewania ciepłej wody użytkowej, 

średniorocznie gwarantujący pokrycie potrzeb na poziomie 60-80% całkowitego zapotrzebowania na 

c.w.u. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskany zostanie znaczący efekt ekologiczny rozumiany jako redukcja 

emisji kluczowych zanieczyszczeń do powietrza (tlenków azotu, tlenku i dwutlenku węgla oraz pyłu).  

 

Realizacja zaplanowanych prac nie będzie stanowiła zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będzie 

przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Program funkcjonalno-użytkowy 

jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawcę musi obejmować 

całość dostaw i prac koniecznych do realizacji przedsięwzięcia, aż do momentu przekazania 

Zamawiającemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, 

które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne do poprawnego funkcjonowania i 

stabilnego działania oraz dają gwarancję sprawnego i bezawaryjnego działania. 

Użyte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym nazwy elementów instalacji kolektorów 

słonecznych stanowią jedynie rozwiązanie przykładowe. Zastosowane w rzeczywistości elementy 

instalacji muszą być równoważne, o parametrach nie gorszych technicznie i jakościowo niż przyjęte w 

niniejszym PFU. 

II.2.2 Charakterystyczne parametry określające zakres usług i robót 

budowlanych 

Zamawiający nie posiada projektów koncepcyjnych instalacji, natomiast posiada wstępną inwentaryzację 

obiektów określającą rodzaj budynków, numery działek, proponowane umiejscowienie instalacji 

kolektorów słonecznych. Zaplanowane montaże na dachach budynków.  

 

Na 121 obiektach przewidziano instalację paneli kolektorów słonecznych o następującej liczbie płyt: 

• zestaw 2 płyty, 300 litrów zbiornik – 93 szt. instalacji 

• zestaw 3 płyty, 400 litrów zbiornik – 28 szt. instalacji 

 

Zaznacza się, że każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie może we własnym zakresie 

dokonać wizji lokalnej i zweryfikować udostępnione informacje. Każdy zainteresowany Wykonawca 

otrzyma możliwość swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz obmiarów poszczególnych obiektów, 

pomieszczeń i instalacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jak również wglądu do istniejącej już 

dokumentacji.  

 

Aby zadanie mogło zostać zrealizowane, niezbędne jest podjęcie działań w zakresie: 

a. prac projektowych, 

b. robót montażowych i instalatorskich, 

c. prac organizacyjno-szkoleniowych, 

 

Zakres poszczególnych prac obejmuje: 
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a. Prace projektowe 

Przed podjęciem prac projektowych Wykonawca dokona inwentaryzacji faktycznego stanu technicznego 

wskazanych obiektów oraz stanu faktycznego instalacji wodnych i cieplnych obiektów w stopniu 

umożliwiającym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla całości przedsięwzięcia, a także 

opracuje wszelkie konieczne ekspertyzy (jeśli będą wymagane). Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania opinii konstrukcji dachu wraz z obliczeniami podpisanej przez osobę uprawnioną – 

sprawdzenia pod względem wytrzymałościowym możliwości montażu paneli kolektorów słonecznych na 

dachu budynku. 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie technicznej dokumentacji wykonawczej, Wykonawca 

sporządzi kompletne projekty budowlane obejmujące:  

 

- część opisową,  

- niezbędne obliczenia techniczne, 

- schematy, rzuty, rysunki konstrukcji montażowej pod panele,   

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów,   

- certyfikaty potwierdzające uprawnienia wykonawcy do instalowania systemów kolektorów 

słonecznych 

 

Projekty budowlane należy wykonać w 2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej. 

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany będzie wykonać:  

 projekty  budowlane  z  podziałem  na  branże: konstrukcyjną i sanitarną  (2  egz.  w  formie  

utrwalonej  na piśmie oraz w formie elektronicznej), 

 dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy,  

 

Projekty budowlane powinny być sporządzone w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 

sporządzenia kosztorysu powykonawczego. Muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186).  

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedłoży projekty budowlane do akceptacji przez Zamawiającego 

w terminach zgodnych z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do 

umowy. Zamawiający zaakceptuje lub wniesie uwagi do dokumentacji projektowej dla danej lokalizacji od 

Wykonawcy. 

 

Projekt, a potem montaż instalacji kolektorów słonecznych musi uwzględniać uwarunkowania 

konstrukcyjne. Sposób montażu tak należy dobrać, aby nie powodował osłabienia konstrukcji budynku. W 

razie konieczności należy instalować kolektory w dogodnym (wskazanym przez właściciela 

nieruchomości) umiejscowieniu (po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego). Jednocześnie nowe 

miejsce montażu nie może powodować pogorszenia efektu ekologicznego określonego w PFU. 

 

b. Roboty montażowe i instalatorskie 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace montażowe i 

budowlane, a także inne prace obejmujące: 

 montaż instalacji kolektorów słonecznych, 

 wykonanie niezbędnych konstrukcji dla instalacji solarnych, 

 wykonanie zabezpieczeń pod konstrukcje, jak także dla przewodów i zabezpieczenie ich, 

 położenie okablowania do podłączenia kolektorów słonecznych,  
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 podłączenie do istniejącej instalacji c.w.u., 

 podłączenie drugiego źródła ciepła (źródeł ciepła jeżeli istnieje więcej niż jedno) do górnej 

wężownicy zasobnika solarnego w oparciu o wykonaną dokumentację, 

 wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, przejścia instalacyjne 

przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części 

uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót 

budowlanych), 

 wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego, 

 przeprowadzenie rozruchu instalacji, 

 kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji, 

 inne niewyszczególnione prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji. 

 

c. Prace organizacyjne 

 sporządzenie instrukcji eksploatacji instalacji w języku polskim, 

 przeprowadzenie instruktażu dla właścicieli nieruchomości z zasad obsługi, użytkowania, 

konserwacji i bezpieczeństwa związanymi z użytkowaniem zainstalowanej instalacji, 

 sporządzenie protokołu z przeprowadzonego instruktażu z wyszczególnieniem co było 

przedmiotem instruktażu i przekazanie instrukcji. 

 

Zasady gwarancji i serwisowania 

Wykonawca zapewni serwisowanie zamontowanych instalacji solarnych w okresie objętym gwarancją i 

rękojmią. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji/rękojmi pokrywa 

Wykonawca. 

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się gwarancję (rękojmie) na prace montażowe oraz prace 

projektowe – minimum 60 miesięcy, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) 

protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. 

 

Gwarancję, liczoną od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego 

zadania inwestycyjnego, na poszczególne urządzenia / elementy instalacji określono poniżej: 

 kolektory solarne (panele) – minimum 10 lat,  

 podgrzewacz wody – minimum 6 lat, 

 konstrukcja wsporcza / montażowa – minimum 5 lat, 

 pozostały osprzęt instalacji solarnej (w tym również membrana w naczyniu przeponowym) 

minimum 5 lat, 

 sterowniki minimum 5  lat. 

 
Zasady serwisowania: 

 wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie napraw awarii, usterek 

oraz przeglądów serwisowych lub sam będzie posiadał serwis urządzeń, 

 bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie rękojmi na prace montażowe (minimum 60 miesięcy od 

dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania 

inwestycyjnego), jeśli będą wymagane przez Producenta, 

 czas dojazdu serwisanta będzie nie dłuższy niż 72 godz. od powiadomienia serwisu od momentu 

zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po upływie okresu gwarancji, 

 do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 

parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki – wszelkie koszty napraw i 

kosztów eksploatacyjnych w okresie rękojmi na roboty budowlano-montażowe są po stronie 

Wykonawcy. 

 

Ponadto w okresie obowiązywania okresu gwarancji Wykonawca:  
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a) jest zobowiązany do przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia okresowych przeglądów i 

konserwacji instalacji i ich poszczególnych elementów zgodnie z zaleceniami producentów 

sprzętu (instrukcją obsługi i dokumentacją techniczną urządzeń),  

b) w ramach wynagrodzenia przeprowadzi bezpłatny przegląd gwarancyjny wykonanych instalacji 

(wraz z wymianą czynnika obiegowego), przy czym przegląd rozpocznie się nie wcześniej niż pół 

roku przed upływem okresu rękojmi na roboty budowlane i zakończy się nie później niż na dwa 

miesiące przed upływem tego okresu,  

c) usunie wszelkie wady wykryte w ramach w/w przeglądu w terminie 14 dni od daty wykonania 

przeglądu i stwierdzenia ich wystąpienia, a także przeprowadzi – o ile będzie to konieczne – 

regulację, odpowietrzanie i inne czynności potrzebne do należytego funkcjonowania instalacji. 

 

Ponadto: 

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przedstawione przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające 

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia wskazane przez powołanego Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego 

danych dotyczących planowanych do montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz informowania 

Zamawiającego o zauważonych w nich występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu 

faktycznego. 

II.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Instalacja solarne będą montowane na nieruchomościach mieszkańców Gmin Kleszczewo oraz Krzykosy 

– łącznie 121 obiektów. Przewiduje się montaż instalacji na dachach. 

 

Uwarunkowania środowiskowe (nasłonecznienie): 

Województwo wielkopolskie charakteryzuje się dobrymi warunkami do wykorzystania energii 

promieniowania słonecznego. Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce, przypadająca na 

płaszczyznę poziomą, waha się w granicach 950-1250 kWh/m
2
, a na terenie województwa 

wielkopolskiego ok 990 kWh/m
2
. Średnie usłonecznienie to ok 1600 godzin. Obecnie w województwie 

wielkopolskim energia słoneczna wykorzystywana jest głównie przez indywidualnych inwestorów, jednak 

coraz częściej w ten rodzaj energii inwestują także samorządy lokalne. 

Gminy znajdują się na obszarze, na którym średnie roczne sumy usłonecznienia sięgają 1875 godzin. 

 
Rysunek 3. Mapa energii promieniowania słonecznego na terenie Polski. 
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II.2.4 Opis stanu docelowego 

Kolektory słoneczne wykorzystują zjawisko konwersji fototermicznej aktywnej polegające na 

bezpośredniej zamianie energii promieniowania słonecznego na energię cieplną wykorzystywaną do 

podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W przypadku konwersji aktywnej, działanie instalacji wspomaga 

pompa zasilana z dodatkowego źródła energii.  

Instalacja solarna nie będzie stanowić zagrożenia dla ludzi, zwierząt i ptaków, nie będzie negatywnie 

oddziaływać na tereny najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Powłoka antyrefleksyjna pokrywająca 

kolektory zwiększa absorbcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiega niepożądanemu 

efektowi odbicia światła od powierzchni kolektorów. Maksymalna wysokość instalacji (konstrukcja wraz z 

kolektorami) nie będzie przekraczać w najwyższym punkcie 3 m. 

 

Instalacja solarna składa się z kolektorów płytowych oraz z zasobnika ciepłej wody użytkowej ze stali 

emaliowanej. Instalacja wyposażona będzie również w ciepłomierz oraz system rur ze stali nierdzewnej 

lub miedzi z płynem solarnym w izolacji termicznej z armaturą i grupą solarną. Płyn solarny w układzie to 

wodny roztwór glikolu propylenowego, biodegradowalnego o temperaturze krzepnięcia do -28
o
C z 

inhibitorami korozji. Zaprojektowano również układ automatyki. Jego źródłem jest sterownik, który realizuje 

między innymi następujące funkcje: 

 steruje pracą systemu kolektorów we współpracy z dodatkowym źródłem ciepła, 

 steruje pracą stacji pompowej w zależności od różnicy temperatur, 

 zabezpiecza odbiorniki ciepła przed przekroczeniem ich temperatury maksymalnej, 

 wylicza dzienną i sumaryczną uzyskaną energię, 

 steruje pracą stacji pompowej zapobiegającej przegrzaniu instalacji solarnej, 

 bezpośrednio lub za pomocą dedykowanego urządzenia podłączonego do sterownika udostępnia 

dane dotyczące uzysków energetycznych i statusu instalacji na dostępnym z Internetu serwerze 

zdalnym. Połączenie następuje przez sieć LAN lub WiFi użytkownika. W przypadku braku 

dostępności infrastruktury, należy sterownik przygotować do podłączenia w przyszłości 

(wyposażyć w niezbędne opcje i urządzenia).  

 

System dodatkowo wyposażony jest w zawór antyoparzeniowy, reduktor ciśnienia wody. Montaż 

wszystkich elementów systemu wykonać należy zgodnie z wytycznymi ich producentów oraz w 

uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielem budynku. Zapotrzebowanie na energię cieplną do 

przygotowania ciepłej wody użytkowej, odnosi się do ilości wody zużywanej na potrzeby osób 

przebywających w budynku na cele socjalno-bytowe. 

Planuje się montaż 2 różnych wielkości instalacji – składających się z dwóch lub trzech płyt i zbiorników 

odpowiednio 300 i 400 litrów. 

Wszelkie uzgodnienia dotyczące zaprojektowanej instalacji przed przedstawieniem ich Zamawiającemu 

muszą zostać uzgodnione z właścicielem nieruchomości i potwierdzone protokołem uzgodnień lub 

oświadczeniem właściciela o wyrażeniu zgody na przedstawione rozwiązanie techniczne. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zaproponować systemy kolektorów słonecznych pozwalające na 

uzyskanie określonego w SIWZ efektu ekologicznego i energetycznego. 

Tabela przedstawia liczbę planowanych instalacji:  

 

Tabela 1. Planowana instalacja kolektorów słonecznych 

BUDYNKI PRYWATNE 

Liczba kolektorów 
(szt.) 

Pojemność zbiornika (litry) 
Liczba planowanych 

instalacji 

2 300 93 

3 400 28 

RAZEM 121 
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Szczegółowe dane z uwzględnieniem lokalizacji inwestycji przedstawiono w załączniku nr 1. 

 

Docelowe rozwiązanie musi posiadać możliwości pozwalające na zdalne odczytanie ilości 

wyprodukowanej energii przez Zamawiającego. 

 

Wykonanie należy poprzedzić niezbędnymi obliczeniami i ekspertyzami. Należy stosować wyłącznie 

urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub 

świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, 

wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące. 

 

Warunki montażu kolektorów: 

1) Dopuszcza się montaż kolektorów w kierunku południowym, wschodnim i zachodnim, wykluczono 

azymut w kierunku północnym; 

2) Kąt pochylenia kolektorów słonecznych - należy zastosować optymalny kąt pochylenia, 

niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale: 35 - 65°; 

3) Wykonawca winien dostosować konstrukcyjne systemy solarne do montażu w poszczególnych 

budynkach mieszkalnych uwzględniając miejsce i sposób montażu kolektorów słonecznych; 

4) Technologia wykonania instalacji solarnej do wspomagania podgrzewu c.w.u. powinna 

wykorzystywać możliwie w jak największym stopniu elementy gotowe i prefabrykowane. Elementy 

gotowe to: kolektory słoneczne, uchwyty montażowe pod kolektory, zasobniki c.w.u., pompy, 

armatura, automatyka sterująca itp. Łączenie poszczególnych elementów powinno odbywać się w 

sposób zapewniający jak największą trwałość instalacji solarnej. 

II.2.5 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

II.2.5.1 Wykonanie niezbędnych analiz i ekspertyz oraz uzyskanie odpowiednich pozwoleń 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskanie niezbędnych 

pozwoleń oraz do wykonania wszystkich niezbędnych oględzin, wizji lokalnych i zweryfikowania informacji 

dotyczących realizacji dostawy i montażu kompletnych instalacji kolektorów słonecznych. 

 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji należy wykonać wszelkie niezbędne 

i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia (w tym m.in. opinia wytrzymałości konstrukcji dachu wraz z 

niezbędnymi obliczeniami, wydana przez uprawnionego konstruktora i zatwierdzona przez powołanego 

inspektora nadzoru).  

 

Wymagania formalne:  

 należy opracować dokumentację projektową instalacji kolektorów słonecznych, 

 jeżeli wymaga tego przepis należy uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia 

zamiaru rozpoczęcia prac budowlanych. 

 

Wykonawca projektując i wykonując montaż zestawów solarnych ma obowiązek zapewnić 

współdziałanie istniejącej instalacji do podgrzewania c.w.u. z instalacją solarną. Rozwiązanie to 

musi być zawarte w projekcie. Użytkownik musi mieć zapewnioną c.w.u. w okresach 

niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających pracę kolektorów. 

II.2.5.2 Wykonanie projektu 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać 

dokumentację w oparciu o materiały udostępnione przez Zamawiającego. Ww. dokumentacje muszą 

spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm, a zastosowane materiały do ich realizacji posiadać 

atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.  

Zakres właściwego projektu budowlanego powinien obejmować instalację kolektorów słonecznych o mocy 

wskazanej w PFU, w szczególności: 
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 należy opracować przez uprawnione do tego osoby, projekty budowlane konstrukcji stalowej oraz 

konstrukcji nośnej wraz ze stelażami aluminiowymi pod kolektory, 

 należy opracować przez uprawnione do tego osoby, projekty budowlane instalacji sanitarnej. 

 

Zamawiający przewiduje montaż instalacji kolektorów słonecznych dla potrzeb wspomagania 

podgrzewania c.w.u. W tym względzie należy wykonać dokumentację budowlaną planowanych prac 

zawierającą m.in.: 

 lokalizację posadowienia kolektorów słonecznych, 

 rozprowadzenie oraz regulację instalacji glikolowej, 

 niezbędne przeróbki instalacji c.w.u., 

 dobór odpowiednich wymienników c.w.u. oraz wymienników typu glikol-woda, pomp i pozostałej 

armatury w taki sposób, aby ww. układ kolektorów słonecznych osiągnął kompromis pomiędzy 

odpowiednią sprawnością, a pokryciem zapotrzebowania energii na podgrzewanie ciepłej wody 

użytkowej, 

 tzw. system „zrzutu nadmiaru ciepła” do układu c.o. 

 

Ponadto opracowanie to musi zawierać obliczenia szczegółowe co do zabezpieczeń oraz doboru 

stabilizatorów ciśnienia, oraz jeżeli jest taka potrzeba elementów chłodzących na wypadek przegrzewu 

instalacji. 

Wykonawca musi w dokumentacji zawrzeć także rozwiązanie układu uzupełniania płynu solarnego oraz 

wszelkie rysunki, schematy i rzuty umożliwiające poprawne wykonanie instalacji. Dokumentacja musi 

zostać wyposażona we wszelkie uzupełniające opracowania niezbędne do wykonania instalacji oraz 

oświadczenia projektantów określone prawem.  

Dokumentacja musi być opracowana w języku polskim. 

Proponuje się wykorzystanie powierzchni obiektów o optymalnym nasłonecznieniu. Ponadto opracowanie 

projektu należy poprzedzić ekspertyzami (jeśli będą wymagane), badaniami i inwentaryzacją, które 

potwierdzą możliwość posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu. 

Projekt należy tak wykonać, aby instalację kolektorów słonecznych można było przeprowadzić bez 

przestojów w pracy, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie mieszkańców obiektu 

 

Zestaw solarny składa się z co najmniej następujących elementów: 

a) kolektory słoneczne płaskie, 

b) uchwyty/konstrukcje do zamocowania kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem, 

c) dwuwężownicowy podgrzewacz solarny (zasobnik ciepłej wody użytkowej), wraz z możliwością 

zamontowania grzałki elektrycznej. Zbiornik wykonany ze stali emaliowanej. 

d) hydrauliczna grupa solarna, 

e) automatyka, 

f) odpowietrzenie, 

g) naczynie wzbiorcze solarne,  

h) termostatyczny zawór mieszający do ciepłej wody użytkowej, 

i) pompa obiegowa do drugiego źródła ciepła zabezpieczona zaworami odcinającymi i zwrotnym.  

j) reduktor ciśnienia zimnej wody wraz z naczyniem przeponowym, 

k) zawór mieszający (antyoparzeniowy), 

l) komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną, 

m) nośnik ciepła (płyn solarny) 

n) ciepłomierz. 

 

Konstrukcja zestawów nie może wykluczać ich rozbudowy, a więc zwiększenia mocy (np. w przypadku 

rozbudowy budynku). 

W instalacji należy zaprojektować obieg z czynnikiem grzewczym jako nośnikiem ciepła oraz obieg 

ładujący podgrzewacz c.w.u. Niezbędne urządzenia, armatura oraz system zabezpieczeń i regulacji 

powinien być tak dobrany, aby instalacja pracowała z jak najwyższą sprawnością.  

 

Wymagania stawiane dokumentacji projektowej: 
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- projekt musi obejmować instalację kolektorów słonecznych, 

- kierunek i kąt nachylenia kolektorów musi być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu 

i uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia, 

- projekt musi zawierać układ usytuowanych w pomieszczeniu kotłowni urządzeń do podgrzewania 

c.w.u. 

- projekt musi być tak wykonany, aby instalację kolektorów można było wykonać bez przestojów w 

pracy kotłowni, utrudniających normalne funkcjonowanie obiektu, 

- projekt musi przewidywać wpięcie instalacji kolektorów słonecznych w istniejącą instalację ciepłej 

wody użytkowej w sposób umożliwiający współpracę w instalacji, 

- rurociągi, w których będzie płynął czynnik solarny muszą być wykonane z rur (zgodnie z opisem w 

dalszej części) i zaizolowane materiałem izolacyjnym o odpowiedniej grubości zgodnie z 

obowiązującymi Polskimi Normami, 

- rurociągi w układzie podgrzewaczy c.w.u. muszą być wykonane z rur (zgodnie z opisem w dalszej 

części) i zaizolowane materiałem izolacyjnym o odpowiedniej grubości zgodnie z obowiązującymi 

Polskimi Normami, 

- projekt musi zawierać niezbędne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe 

podstawowych urządzeń oraz wszelkie oświadczenia wymagane prawem, 

- projekt konstrukcji wsporczej kolektorów musi zawierać wszelkie rysunki, rzuty oraz obliczenia w 

celu ustawienia paneli kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem. 

 

Projekty wymagają akceptacji Zamawiającego. 

II.2.5.3 Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych opinii oraz 

zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego należy uzyskać wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu 

przeprowadzenia prac montażowych instalacji kolektorów słonecznych w zakresie zgodnym z 

dokumentacją. 

II.2.5.4 Wymagania stawiane urządzeniom 

Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń dla instalacji składającej się z dwóch, trzech lub 

czterech płyt solarnych: 

 

Tabela 2. Zestawienie materiałów dla pojedynczej instalacji 

Lp. Wyszczególnienie urządzeń i armatury (parametry minimum) Jednostka Ilość 

1. Kolektor słoneczny płaski wraz z zestawem montażowym  szt. 2/3 

2. Zasobnik solarny dwuwężownicowy o pojemności 300/400 dm
3
 szt. 1 

3. Grupa pompowa solarna  kpl. 1 

4. Sterownik  kpl. 1 

5. Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji solarnej z szybkozłączką do glikolu  szt. 1 

6. Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji c.w.u. z szybkozłączką szt. 1 

7. Zawór bezpieczeństwa do instalacji c.w.u.  szt. 1 

8. Termostatyczny zawór mieszający  szt. 1 

9. Zawór kulowy z filtrem  szt. 1 

10. Zawór kulowy odcinający  szt. 3 

11. Zawór kulowy bez rączki  szt. 1 

12. Zawór zwrotny  szt. 3 

13. Zawór spustowy  szt. 1 

14. Filtr wodny  kpl. 1 
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15. Reduktor ciśnienia szt. 1 

16. Licznik ciepła (ciepłomierz; opcjonalnie licznik w sterowniku) szt. 1 

17. Odpowietrznik kpl. 1 

18. 
Pompa obiegowa elektroniczna do ładowania górnej wężownicy o parametrach 

min. Q = 0,6 m
3
/h  H = 0,8 mH2O 

szt. 1 

19. 
Rura instalacji solarnej dn16 w izolacji, z przewodem sygnałowym, z kształtkami, 

uchwytami mocującymi itp.  
kpl. 1 

20. 
Rura instalacji wody zimnej i c.w.u., w izolacji, z kształtkami, uchwytami 

mocującymi itp. 
kpl. 1 

21. Rura instalacji wody c.o. w izolacji, z kształtkami, uchwytami mocującymi itp. kpl. 1 

22. Płyn solarny  kpl. 1 

23. Czujniki temperatury  kpl. 1 

24. Inne niezbędne materiały montażowe   

 

 

Zasobnik c.w.u. 

Zbiornik solarny c.w.u. ze stali emaliowanej, z króćcem umożliwiającym zamontowanie grzałki 

elektrycznej. Do systemu solarnego przewiduje się zbiornik biwalentny (dwuwężownicowy). Zbiornik 

emaliowany wyposażony w anodę tytanową, kołnierz rewizyjny oraz nóżki poziomujące. Zbiornik powinien 

być w klasie energetycznej minimum C. 

Podłączenie do górnej wężownicy instalacji c.o. Zasobnik będzie pełnił funkcję podstawowego zbiornika 

c.w.u., który połączony będzie z istniejąca instalacją c.w.u.  

 

Tabela 3. Parametry minimum zasobnika c.w.u. 

Nazwa parametru Wartość Sposób weryfikacji 

Min. powierzchnia dolnej wężownicy solarnej (300/400) min. 1,2 / 1,4m
2
 Karta katalogowa 

Min. powierzchnia górnej wężownicy (300/400) min. 1 m
2
 Karta katalogowa 

Króciec wyj. c.w.u. 
w górnej części 

podgrzewacza 
Karta katalogowa 

Maksymalna średnica zasobnika (300/400) 710 mm Karta katalogowa 

Materiał zasobnika Stal emaliowana  Karta katalogowa 

 

 

Kolektor słoneczny 

Kolektor słoneczny z selektywnym pokryciem absorbera. Kolektory słoneczne muszą charakteryzować 

się danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi niż niżej wymienione. 

Minimalne parametry decydujące o równoważności przedstawiono w tabeli: 

 

Tabela 4. Minimalne parametry kolektora słonecznego 

Nazwa parametru Wartość Sposób weryfikacji 

Minimalna moc wyjściowa z kolektora przy 
nasłonecznieniu 1000W/m

2
 i różnicy temperatur Tm-

Ta=30
o
K (wg normy PN EN 12975-2:2007) 

1750 W 
Raport z badań na normę PN EN 
12975-1,  
PN EN 12975-2 

Minimalna sprawność optyczna odniesiona do 
powierzchni absorbera, potwierdzona Solar 
Keymark, wydanym przez DIN CERTCO lub ISFH 
lub inny równoważny certyfikat wydany przez 
akredytowaną jednostkę 

80 % 
Raport z badań na normę PN EN 
12975-1,  
PN EN 12975-2 
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Maksymalny współczynnik utraty ciepła a1 4,00 W/(m
2
K) 

Raport z badań na normę PN EN 
12975-1,  
PN EN 12975-2 

Maksymalny współczynnik zależności temperatury 
utraty ciepła a2 

0,018 W/(m
2
K

2
) 

Raport z badań na normę PN EN 
12975-1,  
PN EN 12975-2 

 

 

Kolektor musi posiadać certyfikat Solar Keymark lub inny równoważny certyfikat wydany przez 

akredytowaną jednostkę w zgodności z normą PN-EN 12975-1+A1: 2010 - wersja angielska „Słoneczne 

systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - Część 1: Wymagania ogólne” lub równoważną, 

którego integralną częścią musi być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych z normą PN-

EN ISO 9806: 2014-02 - wersja angielska „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory 

słoneczne - Część 2: Metody badań” wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze lub 

równoważną oraz sprawozdanie z badań wg powyższych norm lub równoważnych. 

Certyfikat musi być ważny na dzień podpisania umowy z Zamawiającym. 

Ponadto wymagane jest, aby kolektory słoneczne uzyskały pozytywne wyniki z próby odporności na 

uderzenia, przeznaczone do kreślenia odporności na silne uderzenia spowodowane przez grad, zgodnie z 

wymaganiami normy PN-EN 12975-2 rozdział 5.10 (lub równoważnej normy). 

 

Zestaw przyłączeniowy kolektorów słonecznych z odpowietrznikiem: 

Zestaw umożliwiający połączenie odpowiedniej liczby kolektorów w jedną baterię oraz z rurami 

instalacyjnymi Cu lub Inox wraz z odpowietrznikiem ręcznym. Zestaw połączeniowy musi zapewniać 

szczelne połączenie kolektorów i instalacji. Zestaw montażowy powinien być skręcany, a nie lutowany 

zarówno przy połączeniach między kolektorami, jak również przy połączeniu kolektorów z rurociągiem. 

 

Grupa pompowa i sterownik 

Przepływ czynnika solarnego (glikol) w instalacji zapewnia pompa obiegowa. Dobór pompy został 

podyktowany wielkością oporów przepływu czynnika. Dla potrzeb projektowanej instalacji solarnej 

zastosowano kompletną grupę pompową, dwudrogową (powrót i zasilanie), wyposażoną w: 

- pompę obiegową, 

- termometry, 

- manometr, 

- miernik przepływu, zawór spustowy i separator powietrza, 

- zawór bezpieczeństwa z nastawą  

- fabryczną, 

- izolacje termiczną. 

 

Parametry pompy w grupie pompowej muszą zapewniać parametry pracy instalacji wymagane przez 

producenta kolektorów, dla każdego typu instalacji. 

 

Zabezpieczenia i przewody 

Do transportu cieczy roboczej (roztworu wodnego glikolu propylenowego) zastosować rurociągi 

elastyczne, fabrycznie preizolowane - miedziane lub Inox o grubości ścianki minimum 0,20 mm i 

maksymalnym ciśnieniu roboczym 10 bar. Przewody hydrauliczne powinny być poprowadzone 

nieprzerwanie na całej długości, tj. bez połączeń pośrednich wraz z izolacją od kolektora do 

pomieszczenia technicznego, gdzie zabudowane będą podgrzewacze ciepłej wody użytkowej, pompy 

czynnika solarnego i pozostała armatura. 

Izolacja cieplna przewodów preizolowanych powinna być pokryta zewnętrznym płaszczem ochronnym 

odpornym na działanie czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie UV, insekty, gryzonie oraz 

ptaki. Izolacja przewodów instalacji solarnej powinna charakteryzować się podwyższoną odpornością 

termiczną. Izolacja powinna być odporna na niską i wysoką temperaturę. Mając na uwadze to, że rury do 

transportu glikolu wraz z izolacją będą częściowo prowadzone na zewnątrz oraz przyłączane 

bezpośrednio do króćców kolektora, powinny być zachowane następujące wartości temperatury 

granicznej: 

- w zakresie ujemnych wartości temperatury otoczenia do t rmin⩽ - 60
o
C, 
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- w zakresie dodatnich wartości temperatury cieczy solarnej do t rmax⩾ +220
o
C 

W przypadku izolacji wielowarstwowej składającej się z różnych materiałów izolacyjnych wymagania 

zawarte powyżej odnoszą się do każdej warstwy izolacji. 

Izolacja przewodów instalacji solarnej powinna ściśle przylegać do rury solarnej bez możliwości 

powstawania pustek i kieszeni powietrznych. W przypadku izolacji wielowarstwowej nie dopuszcza się 

możliwości powstawania kieszeni powietrznych także pomiędzy poszczególnymi warstwami. Nie 

dopuszcza się również możliwości powstawania kieszeni powietrznych pomiędzy zewnętrzną powłoka 

ochronną a izolacją. 

 

Powyższe wymagania wynikają z normy PN-EN 12975-1 punkt. 6 „Bezpieczeństwo”. 

Otulina rury drogi solarnej musi być dodatkowo zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 

przed szkodnikami osłoną z folii polietylenowej odpornej na promieniowanie UV. Jeśli kolektory będą 

montowane na ziemi należy zastosować rurociągi ochronne, nadające się do montażu w gruncie. 

Grubości izolacji min. 20 mm. Rurociągi należy wykonać z elastycznej rury nierdzewnej lub z rurociągów 

miedzianych.  

 

Należy unikać prowadzenia rur solarnych po połaci dachu. Powinno się wykonywać przepust jak najbliżej 

przyłącza z kolektorem słonecznym. Należy zabezpieczyć rury solarne przed uszkodzeniami 

mechanicznymi zgodnie z wytycznymi inspektora nadzoru. 

Preizolowane przewody (rury) powinny zawierać fabrycznie zabudowany przewód elektryczny do 

połączenia regulatora instalacji solarnej z czujnikiem temperatury cieczy solarnej w kolektorze. Przewód 

elektryczny powinien być prowadzony tak, aby nie dotykał wewnętrznej rury transportującej czynnik 

solarny, nie naruszał ciągłości materiału izolacyjnego oraz znajdował się na całej długości pod 

zewnętrznym płaszczem ochronnym. 

Rurociągi wody ciepłej i zimnej powinny zostać wykonane z rur stalowych ocynkowanych łączonych za 

pomocą gwintowanych łączników z żeliwa ciągliwego, z rur z tworzywa ze spoiwem aluminiowym 

PEX/AL/PEX łączonych za pomocą złączek zaprasowywanych ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się także 

rury ze stali nierdzewnej Inox AISI 316L z systemowym certyfikowanym zamykaniem połączeń złączkami 

ze stali nierdzewnej. Izolacja rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej 

wewnątrz budynków grubości 10 mm. Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej muszą posiadać atest 

PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.  

Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej oraz zamontowaną na nich armaturę należy wykonać  

o średnicach zgodnych ze średnicami tych instalacji w miejscach włączenia w rozpatrywanym budynku. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, uszczelnionych masą plastyczną – 

zgodnie z przepisami właściwymi dla każdego rodzaju instalacji. 

W trakcie planowania tras przewodów należy wybierać możliwe najkrótsze trasy ich zabudowy, aby 

minimalizować ich długości. 

 

Rurociągi zasilające górną wężownicę zasobnika ciepłej wody: 

Rury stalowe cienkościenne z zewnętrzną powłoką ocynkowaną typu steell łączone przez zaprasowanie 

złącz. 

 

Naczynia przeponowe 

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym należy zastosować naczynia wzbiorcze odporne na 

działanie środka antyzamarzającego, posiadające dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Dozoru Technicznego. Membrana przystosowana do pracy z glikolem propylenowym odporna 

na wysokie temperatury (wartość szczytowa) 140
o
C. 

 

Licznik ciepła (ciepłomierz) 

Do rozliczania zużytej energii cieplnej posłuży ciepłomierz, czyli liczniki ciepła. Każdy ciepłomierz 

rejestruje ilość pobranego do ogrzewania ciepła. W tym celu mierzy w sposób ciągły za pomocą dwóch 

czujników temperaturę w przewodach zasilającym i powrotnym. Cyfrowy przelicznik określa ilość ciepła 

zużytego w okresie rozliczeniowym w gigadżulach (GJ). Zamawiający dopuszcza zastosowanie licznika 
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ciepła w sterowniku. 

 

Płyn solarny 

Wodny roztwór glikolu propylenowego z inhibitorami zabezpieczającymi antykorozyjnie całą instalację. 

Mieszanka zapewniająca temperaturę krzepnięcia poniżej – 28˚C. Płyn musi być w 100% 

biodegradowalny włącznie z inhibitorami korozji. Nie dopuszcza się do stosowania glikolu na bazie 

gliceryny odpadowej oraz jakiejkolwiek domieszki tj.: glikolu etylenowego, pentahydratu boraksu. Ze 

względu na możliwość przedostania się glikolu do wody użytkowej, płyn solarny musi posiadać atest PZH 

dopuszczający do stosowania w przemyśle spożywczym. Płyn musi być dostarczony w oryginalnym 

opakowaniu i być otrzymany fabrycznie (nie dopuszcza się możliwości rozrobienia płynu z koncentratu 

przez wykonawcę). 

Parametry czynnika obiegowego muszą być ujęte w protokole odbioru końcowego instalacji. 

 

Uruchomienie układu 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić ich płukanie oraz próby szczelności, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i normami. Płukanie instalacji solarnej należy wykonać docelowym płynem 

solarnym, zapobiegającym zamarzaniu układu. Po płukaniu i napełnieniu układu należy stopniowo 

zwiększać ciśnienie w instalacji solarnej, aż do osiągnięcia wartości 5 bar. Czas próby powinien wynosić 

0,5 godziny. Instalację można uznać za szczelną, jeśli na manometrze nie zauważy się spadku ciśnienia 

większego niż 2%. Podczas próby nie mogą wystąpić widoczne przecieki i nieszczelności. 

 

Wymagania w zakresie materiału konstrukcji wsporczych 

Mocowanie paneli kolektorów słonecznych należy wykonać kompletnym systemem i rozwiązaniami firm 

spełniających kryteria jakościowe oraz wytrzymałościowe takie jak obciążenie śniegiem i wiatrem. 

Konstrukcja wsporcza pod panele kolektorów słonecznych aluminiowa i/lub ocynkowana (opis poniżej), 

wszystkie elementy konstrukcji dodatkowo ze stali nierdzewnej PN-EN 10088-1 A2 lepszej lub 

równoważnej.  

 

 

MONTAŻ NA DACHU 

Płyty solarne zostaną przykręcone do szyn, mocowanych do projektowanych uchwytów dachowych 

montowanych do konstrukcji dachu. Na częściach płaskich dachu płyty będą mocowane do ram 

aluminiowych, opartych na uchwytach dachowych mocowanych do konstrukcji dachu. Na dachu płaskim 

dopuszcza się zastosowanie konstrukcji balastowej, po uprzednim uzgodnieniu rodzaju montażu z 

mieszkańcem oraz powołanym Inspektorem Nadzoru. Wybór rodzaju mocowania należy uzgodnić z 

właścicielem obiektu i Inspektorem nadzoru, wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku 

zastosowania konstrukcji balastowej Wykonawca zobowiązany jest do szczególnego zabezpieczenia 

miejsca bezpośredniego styku balastu z poszyciem dachowym. W zależności od rodzaju konstrukcji 

dachu należy dobrać dedykowany do danego typu dachu kompletny system montażowy. 

W zależności od rodzaju konstrukcji dachu należy dobrać dedykowany do danego typu dachu kompletny 

system montażowy (dedykowane wkręty do krokwiowe, płytki montażowe, płaskie lub kątowe, klemy 

pojedyncze lub podwójne). Uchwyty montażowe oraz śruby dwugwintowe, a także wszelkie inne drobne 

elementy konstrukcyjne takie jak śruby, nakrętki, muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. 

Uwagi wykonawcze: 

W miejscu styku konstrukcji stalowej z aluminiową należy umieścić podkładki EPDM. Po wykonaniu 

całości konstrukcji należy zadbać o naprawienie ewentualnych uszkodzeń warstw izolacyjnych dachu. 

 

Schematy ideowe instalacji 

Poniżej przedstawiono ideowe schematy instalacji kolektorów słonecznych: 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania właściwych schematów i przedstawienia ich Inspektorowi 

Nadzoru, do akceptacji. 
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Rysunek 4. Ideowy schemat instalacji solarnej: dwie płyty, zbiornik 300 litrów 

 
 

 

Rysunek 5. Ideowy schemat instalacji solarnej: trzy płyty, zbiornik 400 litrów 
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Warunki środowiskowe 

Inwestycja przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców Gmin Kleszczewo oraz Krzykosy. 

Wykorzystując nowoczesną technologię przyjazną środowisku wpłynie na poprawę stanu środowiska 

naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2 oraz pyłów do atmosfery.  

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283). 

Rozwiązania technologiczne stosowane w PFU nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w 

świetle obowiązującego prawa. Z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. 2019 poz. 1396) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283) wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu 

oddziaływania na środowisko. Urządzenia, które zostaną zastosowane, będą posiadać ważne certyfikaty 

lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych 

zmian w środowisku. 

 

II.2.5.5 Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy, zasad 

BHP i ppoż. przy realizacji poszczególnych etapów zadania. 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokół budynku 

do stanu pierwotnego (zastanego przed rozpoczęciem prac) włącznie z odtworzeniem ewentualnie 

zniszczonych elementów zagospodarowania terenu. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki  

w poszczególnych zakresach działań tj.: 

 

a. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do pełnego zabezpieczenia terenu budowy. W miejscach przylegających do 

dróg otwartych dla ruchu, w zależności od potrzeb, Wykonawca ogrodzi, wyraźnie oznakuje lub w inny 

sposób zabezpieczy teren budowy. 

Wykonawca realizujący inwestycję zobowiązany będzie także do utrzymania ruchu publicznego oraz 

utrzymania istniejących obiektów na terenie budowy w okresie trwania realizacji zadania (prac 

projektowych, montażowych i instalatorskich), aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Ewentualne koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy/realizacji zamówienia są zawarte w cenie 

montażu instalacji solarnych i nie mogą podlegać dodatkowemu finansowaniu. 

 

b. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla osób 

korzystających z obiektu. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne takie jak kable, rurociągi itp. 

Wykonawca odpowiada także za wszelkie uszkodzenia obiektów, zarówno na terenie montażu instalacji 

solarnych jak również w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 

c. Ochrona środowiska 

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i 

zapewnić ich przestrzeganie. Wykonawca ma zatem obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 

robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
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 stosować się do wymagań związanych z ochroną środowiska oraz będzie miał szczególny wgląd na: 

lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeniem gleby płynami lub substancjami 

toksycznymi, możliwością powstawania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. 

 

d. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego 

Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich warunków bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego i 

pieszego w otoczeniu realizacji zadania. Dotyczy to zarówno zasad bezpieczeństwa podczas transportu 

instalacji, przemieszczania osób, jak również zabezpieczenia terenu, na którym będzie wykonywana 

instalacja. 

 

e. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji albo przez personel Wykonawcy. 

 

 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-

użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 

wykwalifikowane osoby, a także w pełnej zgodności z rysunkami i specyfikacją techniczną z 

poszanowaniem materiałów i terenu wykonania. 

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP i odpowiednio zabezpieczyć 

wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz warunkami 

technicznymi wykonywania i odbioru prac. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 

bezpieczeństwo swoich pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Wykonawca także zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu wykonującego zadanie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem mają być nowe i 

o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym 

standardom w kraju w zakresie produkcji materiałów i osprzętu dostarczonego dla wykonania zamówienia. 

Cechy materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy żąda tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca 

przedłoży pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie 

realizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
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robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 

robót. 

Wykonawca podlega kontroli przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru oraz zobowiązany jest do 

wykonywania poleceń wydanych przez te strony. Nie przestrzeganie tego obowiązku może skutkować 

wstrzymaniem robót. Wykonawca zobowiązany jest także do udostępnienia Inspektorowi Nadzoru, celem 

skontrolowania: stanu, jakości oraz rodzaju magazynowanych urządzeń i materiałów, stanów 

magazynowych, warunków magazynowania. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 

Dopuszczone do użycia mogą być tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm lub równoważnych, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub równoważną lub aprobatą 

techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub równoważnej. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, harmonogramem robót. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego 

poprawione na własny koszt. 

 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 

- montaż konstrukcji pod kolektory słoneczne w określonej lokalizacji, 

- montaż kolektorów słonecznych na konstrukcji, 

- montaż podgrzewacza c.w.u., 

- ułożenie i montaż rur od pola kolektorów do układu buforów w kotłowni, 

- ułożenie i montaż rur w układzie buforów i obiegu ładowania podgrzewacza c.w.u., 

- montaż urządzeń, armatury odcinającej, regulacyjnej i kontrolno-pomiarowej, 

- izolację rurociągów,  

- montaż układu automatyki, 

- wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji oraz sprawdzających prawidłowe 

działanie armatury zabezpieczającej, 

- uruchomienie układu i regulację, 

- wykonanie instalacji elektrycznych zasilających zespół lub zespoły sterujące, 

- przeszkolenie wszystkich uczestników projektu w poszczególnych budynkach ujętych w 

PFU z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanymi z 

użytkowaniem zainstalowanej instalacji solarnej. 

 

Zakres prac budowlanych obejmuje: 

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 

- wykończenie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 

- wykonanie przepustów w miejscach przejść rurociągów przez ścianę, 

- wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu 

pierwotnego. 

 

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji należy przewidzieć i uwzględnić wszelkie 

właściwości konstrukcyjne elementów budowlanych obiektów, takich jak: dachy, stropy, ściany zewnętrzne 

i wewnętrzne, pod względem wpływu na nie robót związanych z montażem instalacji. 

Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinny być przeprowadzone tak, aby 

w maksymalnym stopniu ograniczyć ich wpływ na konstrukcję obiektów. 
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Ewentualna ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza przy czym powinna zapewnić 

trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie przewidzianych instalacji. Należy zwrócić uwagę na 

zastosowanie odpowiednich materiałów wykończeniowych. 

 

 Wymagania dotyczące badań i odbioru prac  

Wykonanie instalacji, próby i odbiory muszą być zgodne z "Warunkami Technicznymi Wykonania  

i Odbioru Kotłowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe", a także z aktualnymi "Warunkami Technicznymi Jakim 

Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie” Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2019 poz. 1065). 

Wykonanie instalacji powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).  

 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić ich płukanie oraz próby szczelności, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i normami. Płukanie instalacji solarnej należy wykonać docelowym płynem 

solarnym, zapobiegającym zamarzaniu układu. Po płukaniu i napełnieniu układu należy stopniowo 

zwiększać ciśnienie w instalacji solarnej, aż do osiągnięcia wartości 5 bar. Czas próby powinien wynosić 

0,5 godziny. Instalację można uznać za szczelną, jeśli na manometrze nie zauważy się spadku ciśnienia 

większego niż 2%. Podczas próby nie mogą wystąpić widoczne przecieki i nieszczelności. 

 

Odbiór każdej instalacji solarnej rozpocznie się od sprawdzenia poprawności jej wykonania i  zgodności 

z dokumentacją. Sprawdzone zostanie: 

- rodzaj i ilość zamocowanych paneli, 

- jakość wykonanej konstrukcji wsporczej, 

- jakość wykonanych połączeń (oględziny zewnętrzne), 

- kompletność wykonania (armatura regulacyjna, zaporowa i zabezpieczająca), 

- jakość zastosowanych materiałów (oględziny), 

- sposób wykonania przejść przez przegrody (stropy, dach), 

- jakość i rozstaw zamocowanych podpór, 

- dokumentacja potwierdzająca wykonane próby szczelności. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnienie 

odpowiedniego systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy 

stosować wytyczne krajowe. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do 

akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru nad pomiarami i testami osobiście lub poprzez osobę 

sprawującą nadzór inwestorski. Przed przystąpieniem do pomiarów i testów wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić Zamawiającego o dokładnym czasie i terminie pomiarów. 

 

Roboty podlegają odbiorowi końcowemu, który polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona  przez  Wykonawcę  pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 

Zamawiającego. Osoba pełniąca nadzór inwestorski, odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na  

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową.   

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowego Odbioru.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:   

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy,   

 wyniki pomiarów kontrolnych i badań,   

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wykorzystanych materiałów.   
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W przypadku, gdy według Inspektora nadzoru, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor nadzoru.   

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich 

pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca także 

zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu wykonującego zadanie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Warunki odbiorów i płatności za wykonanie kompletnych instalacji zostaną określone we wzorze umowy. 

 

 Wymagania Zamawiającego odnośnie wykończenia 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokół do stanu 

pierwotnego (zastanego przed rozpoczęciem prac) włącznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych 

elementów zagospodarowania terenu. 

Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego, aby w jak 

najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów (okładziny wewnętrzne, 

elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). 

Jednak gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robót 

instalacyjnych, to ich zakres i ilość należy uzgodnić z Zamawiającym oraz wyznaczonym przez 

Zamawiającego Inspektorem Nadzoru.  

Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia prac 

instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich. Do zadań 

właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem prac 

instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykończenia. 

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie 

związanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, 

odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. 

 

 Wymagania Zamawiającego odnośnie zagospodarowania terenu 

Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia przekazanego terenu 

oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. Zakres czynności obejmujących 

uprzątnięcie terenu robót obejmuje m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek 

materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji 

zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w 

trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia. 

 

 Wymagania dotyczące przeprowadzenia instruktażu obsługi  

Przeprowadzenie instruktażu z obsługi ma na celu zapoznanie właścicieli obiektów z zamontowanymi 

urządzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i 

konserwacji. 
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II.3 Część informacyjna 

II.3.1 Dane o zgodności inwestycji z wymaganiami wynikającymi z 

przepisów 

Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami prawa. 

Planowana inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-

2020,Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Poddziałanie 3.1.1 

„Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”. 

II.3.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo 

gospodarowania nieruchomością 

Zamawiający oświadcza, że prawo do dysponowania nieruchomościami na cele objęte PFU posiadają 

Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy. Dysponują nieruchomościami na podstawie podpisanych z 

mieszkańcami umów dotyczących użyczenia powierzchni własnych obiektów na okres realizacji projektu 

oraz w okresie jego trwałości. 

Jeżeli w trakcie realizacji zadania zajdzie potrzeba zajęcia pasa drogowego lub konieczność wejścia na 

posesję sąsiednią, to formalności i opłaty z tym związane są po stronie Wykonawcy zadania.  

Ponadto obszar, gdzie przewidziana jest instalacja nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. 

II.3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem robót budowlanych. Całość robót powinna 

być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi lub 

równoważnymi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla 

określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w 

użyciu normy i standardy europejskie (EN). 

 

Przepisy prawne:  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186)  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)  

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2018 

poz. 1935)  

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833) 

5. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz. U. 2020 poz. 261) 

6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129)  

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650) 

8. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 

109 poz. 719) 

10. Obowiązujące przepisy, normy, katalogi. 

 

Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów 

prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001554
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001554
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II.3.4 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i warunkowania związane z 

budową i jej przeprowadzeniem 

a) W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia  

z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego 

w celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac. 

b) Złom z ewentualnego demontażu pozostaje do zagospodarowania po stronie Wykonawcy lub 

według decyzji właściciela nieruchomości. 

c) W trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób z niej 

korzystających. Prace montażowe powinny odbywać się w czasie uzgodnionym z Zamawiającym i 

być dopasowane do harmonogramu użytkowania obiektu. 

d) Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w terenie wokół budynku eksploatowanego,  

w trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przed 

zniszczeniem znajdujących się tam elementów wyposażenia. 

e) Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego. 

f) Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane instalacje, należy wywieźć z terenu 

inwestycji i zutylizować lub pozostawić do dyspozycji właściciela obiektu. 

g) Wykonawca zobowiązany jest uruchomić instalacje w zakresie przedmiotu zamówienia i dokonać 

ich regulacji. 

h) Poza zakresem dostawy i montażu przez Wykonawcę znajdują się następujące elementy: 

 Prawidłowo wykonana przez Właściciela budynku instalacja wody zimnej wyposażona w 

armaturę odcinającą i zwrotną, filtry, wodomierz, zawór antyskażeniowy z atestem PZH, 

wyprowadzona przy projektowanym zasobniku c.w.u. 

 Prawidłowo wykonana przez Właściciela budynku instalacja ciepłej wody użytkowej  

z rurażem w izolacji termicznej, wyprowadzona przy projektowanym zasobniku c.w.u. 

i) Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą, 

2. dokumentację techniczno-ruchową zamontowanych urządzeń, 

3. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla zastosowanych urządzeń i materiałów, 

4. karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia, 

5. protokoły z wykonanych prób i pomiarów. 

II.3.5 Uwarunkowania związane z zakresem niezbędnych robót do 

wykonania przez właścicieli budynków, w których zostaną wykonane 

instalacje solarne 

a) w gestii właściciela nieruchomości pozostaje zapewnienie w każdym z pomieszczeń 

przeznaczonych do montażu zestawów solarnych (zbiornika i grupy solarnej) 

 instalacji wody zimnej, 

 instalacji ciepłej wody użytkowej, 

 instalacji elektrycznej posiadającej niezbędne zabezpieczenia. Zakłada się, że instalacja 

elektryczna została doprowadzona do ww. pomieszczeń, jeżeli puszka połączeniowa 

przewodów instalacji elektrycznej znajduje się w pomieszczeniu, w którym Wykonawca 

będzie instalował gniazda elektryczne do zasilania urządzeń; 

b) do właściciela nieruchomości należy również wykonanie robót budowlanych dostosowujących 

pomieszczenie przeznaczone do montażu urządzeń poprzez 

 zagwarantowanie niezbędnej do montażu powierzchni i wysokości pomieszczenia, 
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 wykonanie utwardzonego, stabilnego i poziomego podłoża, na którym będzie montowany 

zbiornik c.w.u., 

 zagwarantowanie warunków, w których temperatura pomieszczenia nie spadnie poniżej 

5°C; 

c) w gestii właściciela nieruchomości pozostaje także: 

 udrożnienie wejść na dach, jeżeli budynek jest w wejście na dach wyposażony, 

 wszelkie prace demontażowe, w tym mebli i zabudów, kolidujących z montażem instalacji 

solarnej. 

 

Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji projektu, pomiędzy Wykonawcą, a mieszkańcem/ 

użytkownikiem obiektu rozstrzyga ostatecznie powołany Inspektor nadzoru. 

 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić posesję oraz budynek przedstawicielowi 

upoważnionemu przez Zamawiającego oraz Inspektorowi Nadzoru w ciągu trwania budowy oraz w okresie 

trwałości projektu. Osoby nie będą zobowiązane do wcześniejszego umawiania się.  

 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do stosowania się do harmonogramu prac montażowych 

zgłoszonego przez Wykonawcę. Jeżeli przedstawiciel upoważniony przez Zamawiającego lub Inspektor 

Nadzoru stwierdzą działania mieszkańca na niekorzyść realizacji projektu (np. opóźnianie realizacji 

projektu, trudności z umówieniem terminu montażu instalacji) mają prawo wykluczyć go z realizacji 

projektu. 
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II.4  Załącznik 1 – Szczegółowe dane dotyczące instalacji solarnych 

Gmina Kleszczewo 

Lp. Miejscowość 
Nr 

działki 

Powierzch
nia 
użytkowa 
budynku 

liczba 
kolekto
rów 
słonec
znych  

Poj.  
zasobnika 

Liczba 
osób 
stale 
zamieszk
ujących 
w 
budynku 

roczne zużycie 
wykorzystywane
go paliwa do 
ogrzewania 
budynku, wody 
(ton/rok)/Zużyci
e c.w.u. w ciągu 
roku 

Umiejscowieni
e instalacji 

Rodzaj 
konstrukcji 
dachu 

Pokrycie dachu 
Pomieszcze
nie na 
zbiornik 

Wymiary 
pomiesz
czenia 
na 
zbiornik 

Szerok
ość 
drzwi 

Sposób 
przygotowania 
c.w.u. (źródło 
ciepła) 

1 
Gowarzewo 

111/30 178,32 2 300 4 1400 - 1600 kWh Kotłownia 
skośny, 
dwuspadowy 

dachówka 
ceramiczna kotłownia 10,54 100 gaz 

2 Poklatki 59 200 3 400 6 10000 Mg Kotłownia kopertowy papa kotłownia 4 90 węgiel, drewno 

3 
Kleszczewo 

112/4 104,47 2 300 3 4500 Mg Kotłownia 
skośny, 
dwuspadowy dachówka kotłownia 6,7 100 ekogroszek 

4 
Poklatki 

44/8 113,5 2 300 4 3000 Mg Kotłownia 
skośny, 
dwuspadowy 

dachówka 
ceramiczna kotłownia 3 80 

ekogroszek, 
drewno 

5 
Poklatki 

60/1 150 3 400 7 
1000 Mg / 5000 
Mg Kotłownia płaski papa kotłownia 14 83 węgiel, drewno 

6 Poklatki 64/2 80 3 400 5 5000 Mg Kotłownia płaski papa kotłownia 17 100 węgiel, drewno 

7 Poklatki 23 160 3 400 7 7500 Mg Kotłownia płaski papa kotłownia 14 80 węgiel, drewno 

8 
Gowarzewo 

67/8 147,8 3 400 6 12 m3 Kotłownia kopertowy 
dachówka 
ceramiczna kotłownia 12 80 drewno 

9 
Poklatki 

15/7 135 2 300 4 3000 Mg Kotłownia 
skośny, 
dwuspadowy dachówka kotłownia 7 90 ekogroszek 

10 
Poklatki 

15/17 98,3 2 300 3 4 Mg Kotłownia 
skośny, 
dwuspadowy dachówka kotłownia 4 80 

węgiel, drewno, 
energia 
elektryczna 

11 
Poklatki 

64/1 80 2 300 4 3000 Mg / 5 m3 Kotłownia 
skośny, 
dwuspadowy dachówka kotłownia 7,5 90 węgiel, drewno 

12 Gowarzewo 255/9 97 2 300 4 15000 kWh Kotłownia kopertowy dachówka kotłownia 3,5 80 gaz 

13 
Gowarzewo 

93/9 155,79 3 400 7 1138 m3 Kotłownia kopertowy 
dachówka 
ceramiczna kotłownia 4,6 80 gaz 

14 
Zimin 

86/5 130 2 300 4 1070 m3 Kotłownia 
skośny, 
dwuspadowy dachówka kotłownia 5 80 gaz, drewno 

15 Komorniki 93/18 79 2 300 2 bd Kotłownia kopertowy dachówka kotłownia 4 80 gaz 

16 
Poklatki 

15/20 160,44 2 300 4 1000 m3 Kotłownia 
skośny, 
dwuspadowy 

dachówka 
ceramiczna kotłownia 6 90 gaz 

17 Zimin 13/30 83,33 3 400 5 7000 - 10000 Mg Kotłownia płaski papa kotłownia 20 95 węgiel, drewno 

18 Tulce 258/5 150 2 300 2 3000 - 4000 m3 Kotłownia płaski papa kotłownia 16 90 gaz 

19 
Śródka 

83/3 225,5 2 300 5 3000 Mg pom.gosp. kopertowy gont bitumiczny 
pom.gosp./ga
raż 3 80 węgiel, drewno 

20 Śródka 74/8 138,51 2 300 4 bd Kotłownia kopertowy dachówka kotłownia 2,5 80 pompa ciepła 



Strona | 31  

21 
Zimin 

14//9 145,49 3 400 6 bd spiżarnia kopertowy 
dachówka 
ceramiczna spiżarnia 3 80 gaz, drewno 

22 Bylin 75/4 130 2 300 4 250 l Kotłownia płaski blacha kotłownia 10 80 gaz 

23 Poklatki 15/25 107,29 2 300 3 bd brak bojlera dwuspadowy blachodachówka strych 50 96 gaz 

24 
Gowarzewo 

337/6 230 3 400 8 2000 m3 kotłownia dwuspadowy 
dachówka 
ceramiczna kotłownia 4 90 gaz 

25 
Gowarzewo 

541 118,88 2 300 4 90 m3 garaż wielospadowy 
dachówka 
ceramiczna garaż 22 90 gaz 

26 Gowarzewo 496/6 84,4 2 300 3 1200 m3 bd dwuspadowy gonty kotłownia 2,5 80 gaz 

27 
Gowarzewo 

160 144 3 400 5 8000-10000 Mg kotłownia płaski blacha kotłownia 10 119 
ekogroszek, 
gaz 

28 
Tulce 

214/5 89,2 2 300 2 920 m3 łazienka dwuspadowy 
dachówka 
ceramiczna poddasze 6 70 gaz 

29 
Tulce 

214/5 89,2 2 300 2 820 m3 łazienka dwuspadowy 
dachówka 
ceramiczna poddasze 6 70 gaz 

30 Gowarzewo 744/1 80,5 2 300 3 1162 m3 kotłownia dwuspadowy dachówka kotłownia 1,5 70 gaz 

31 
Gowarzewo 

524/1 111,57 2 300 4 bd 
1 piętro 
kotłowania dwuspadowy 

dachówka 
ceramiczna kotłownia 8 80 gaz 

32 Kleszczewo 209/5 107,21 2 300 4 bd łazienka dwuspadowy blachodachówka kotłownia 4,11 95 gaz 

33 
Gowarzewo 

496/4 136,98 2 300 2 2000 m3 kotłownia kopertowy 
dachówka 
ceramiczna kotłownia 8 90 gaz 

34 
Kleszczewo 

105/3 160 3 400 4 4000 Mg kotłownia dwuspadowy 
dachówka 
ceramiczna kotłownia 7,5 80 węgiel 

35 Tulce 299 50 2 300 4 2200 m3 piwnica płaski papa piwnica 60 80 gaz 

36 
Kleszczewo 

105/15 108,22 2 300 3 10 t  kotłownia dwuspadowy 
dachówka 
ceramiczna kotłownia 7 80 gaz, drewno 

37 
Gowarzewo 

65/6 136,71 2 300 4 750 l kotłownia kopertowy 
dachówka 
ceramiczna kotłownia 11 80 olej 

38 
Gowarzewo 

557 104,6 2 300 4 216m3 kotłownia dwuspadowy 
dachówka 
betonowa kotłownia 8 90 gaz 

39 
Śródka 

134/20 180 2 300 3 4 000 MG kotłownia dwuspadowy dachówka kotłownia 6,4 80 
ekogroszek, 
drewno, gaz 

40 Gowarzewo 483/34 162,25 2 300 2 bd Kotłownia dwuspadowy dachówka kotłownia 8 210 gaz 

41 Gowarzewo 213/11 176,9 2 300 4 bd Kotłownia dwuspadowy dachówka kotłownia 7 80 gaz 

42 Tanibórz 442/24 136,28 2 300 4 15 m drewna garaż kopertowy dachówka garaż 17 90 gaz, drewno 

43 
Komorniki 

70/27 163,3 2 300 4 4000 Mg Kotłownia dwuspadowy 
dachówka 
ceramiczna kotłownia 6 80 pellet 

44 Kleszczewo 113/1 104,6 2 300 3 bd Kotłownia dwuspadowy dachówka kotłownia 4 90 gaz 

45 
Krzyżowniki 

95 147,1 2 300 4 4000-6000 Mg Kotłownia dwuspadowy 
dachówka 
betonowa kotłownia 9,5 100 ekogroszek 

46 
Gowarzewo 

88/4, 
88/5 216,91 3 400 6 5000 Mg piwnica płaski papa piwnica 15 80 ekogroszek 

47 Tulce 193/7 135 2 300 2 1500 m3 Kotłownia wielospadowy gont kotłownia 6 80 gaz 

48 
Śródka 

134/9, 
134/14 226 2 300 3 1859 m3 Kotłownia dwuspadowy blacha kotłownia 5,2 80 gaz 
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49 
Zimin 

13/36 133 2 300 3 1800 m3 Kotłownia dwuspadowy 
dachówka 
ceramiczna kotłownia 5 90 gaz 

50 Krerowo 147/16 94,46 2 300 5 9140kWh pom.gosp. dwuspadowy 
dachówka 
ceramiczna 

pom.gosp./ga
raż 6 100 gaz 

51 
Tulce 

145/6 155,93 2 300 2 1428 m3 Kotłownia dwuspadowy 
dachówka 
ceramiczna kotłownia 5 200 gaz 

52 
Gowarzewo 

294/12 166 2 300 4 1700 m3 Kotłownia dwuspadowy 
dachówka 
betonowa kotłownia 8 100 gaz 

53 
Poklatki 

 38/9 75 2 300 3 bd Kotłownia dwuspadowy 
dachówka 
ceramiczna kotłownia 4 85 gaz 

54 
Gowarzewo 

294/22 115 2 300 4 1000m3 kotłownia jednospadowy 
dachówka 
ceramiczna 

kotłownia/gar
aż 2 80 gaz 

55 Kleszczewo 44/1 180 3 400 6 6000Mg 
pom. Wewnątrz 
budynku dwuspadowy 

dachówka 
ceramiczna kotłownia 7 70 węgiel 

 

 

 

Gmina Krzykosy 

 

Lp.  Miejscowość 

nr działki 
miejsca 
montażu 
instalacji 

Powierzchni
a użytkowa 

budynku 

Liczba 
kolektorów 
słonecznyc

h 

Poj. 
zasobnika 

Liczba osób 
zamieszkują

cych w 
budynku 

Umiejscowieni
e instalacji 

Rodzaj 
konstrukcji 

dachu 
Pokrycie dachu 

Pomieszczeni
e na zbiornik 

Wymiary 
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1.  Sulęcinek 309/6 175 2 300 4 dach budynku płaski papa piwnica 16 65 węgiel/drewno 

2.  Krzykosy 1039 164 3 400 5 dach budynku dwuspadowy gont kotłownia 24,22 90 węgiel/drewno 

3.  Solec 192/1 220 2 300 5 dach budynku dwuspadowy 
blacha 

aluminiowa piwnica 25 100 węgiel/drewno 

4.  Pięczkowo 59 82 2 300 3 dach budynku płaski papa piwnica 16 80 ekogroszek 

5.  Miąskowo  120 150 2 300 5 dach budynku płaski papa kotłownia 15 80 węgiel/drewno 

6.  Młodzikówko 49 66 3 400 6 dach budynku dwuspadowy 
dachówka 

ceramiczna kotłownia 7 80 węgiel 

7.  Miąskowo  277/2 116 2 300 5 dach budynku dwuspadowy blacha  piwnica 11 70 węgiel/drewno 

8.  Sulęcin 556 160 2 300 5 dach budynku dwuspadowy blacha  łazienka   80 węgiel/drewno 

9.  Pięczkowo 407/3 112 2 300 3 dach budynku dwuspadowy dachówka kotłownia 8 100 
węgiel, 

ekogroszek 

10.  Sulęcinek 289 112 2 300 5 dach budynku płaski papa kotłownia 10 80 węgiel 

11.  Solec 261/1 218 2 300 4 dach budynku dwuspadowy blacha piwnica 15 120 węgiel 

12.  Solec 481/2 w budowie 2 300 5 dach budynku dwuspadowy dachówka kotłownia 9 100 węgiel 

13.  Graby 5 168 3 400 6 dach budynku kopertowy papa kotłownia 16 90 węgiel/drewno 
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14.  Pięczkowo 1013 147 2 300 4 dach budynku płaski papa 

parter przy 
kanale 

wentylacyjnym 3 brak ekogorszek 

15.  Pięczkowo 383 110 3 400 6 dach budynku dwuspadowy blacha piwnica 16 90 węgiel/drewno 

16.  Sulęcin 73 183 2 300 2 dach budynku płaski papa piwnica 30 120 olej opałowy 

17.  Pięczkowo 407/4 75 2 300 5 dach budynku dwuspadowy blacho-dachówka kotłownia 9 90 węgiel/drewno 

18.  Sulęcinek 489 93 2 300 4 dach budynku dwuspadowy dachówka kotłownia 7 120 węgiel 

19.  Przymiarki 62/40 350 3 400 6 dach budynku płaski papa garaż 30 100 węgiel/drewno 

20.  Sulęcinek 322/4 110 2 300 5 dach budynku dwuspadowy dachówka kotłownia 16 80 węgiel/drewno 

21.  Solec 246 182 3 400 7 dach budynku dwuspadowy dachówka piwnica 30 95 węgiel/drewno 

22.  Garby 65/10,122/5 200 2 300 5 
budynek 

gospodarczy płask płaski kotłownia 16 80 węgiel/drewno 

23.  Sulęcinek 373/4 148 3 400 6 
na ścianie 
budynku nie dotyczy nie dotyczy piwnica 28 80 węgiel/drewno 

24.  
Murzynowo 

Leśne 252/3 75 2 300 3 dach budynku dwuspadowy dachówka kotłownia 5 90 węgiel 

25.  Pięczkowo 282/6 144 3 400 3 dach budynku kopertowy dachówka kotłownia 8 90 węgiel/drewno 

26.  Sulęcinek 319/6 160 2 300 4 dach budynku kopertowy papa kotłownia 10 80 węgiel 

27.  Borowo 63/4 110 3 400 7 dach budynku dwuspadowy dachówka kotłownia 24 80 węgiel 

28.  Krzykosy 574/1 149 2 300 2 dach budynku     kotłownia 9,14 90 w budowie 

29.  Witowo 202 100 3 400 3 dach budynku płaski papa kotłownia 20 120 węgiel/drewno 

30.  Witowo  418 170 3 400 9 dach budynku płaski papa piwnica  20 80 węgiel/drewno 

31.  Garby 59 208 2 300 6 dach budynku dwuspadowy blacho-dachówka kotłownia 18 100 węgiel/drewno 

32.  Sulęcinek 436/4 140 2 300 2 dach budynku płaski papa piwnica 15 90 węgiel/drewno 

33.  Sulęcinek 224/4 189 3 400 4 dach budynku dwuspadowy 
dachówka 

ceramiczna kotłownia 4 80 węgiel/drewno 

34.  Solce 180/1 180 3 400 4 dach budynku płaski papa kotłownia 15 90 węgiel/drewno 

35.  
Murzynowo 

Leśne 352/1 158 3 400 5 dach budynku dwuspadowy gont kotłownia 10 90 gaz, drewno 

36.  Solec 103/3 83 2 300 4 dach budynku dwuspadowy dachówka kotłownia 4,1 90 węgiel/drewno 

37.  Krzykosy 376 150 2 300 5 dach budynku płaski papa kotłownia 9 80 węgiel/drewno 

38.  Witowo 270 107 3 400 6 dach budynku dwuspadowy blacha piwnica 15 65 węgiel/drewno 

39.  Sulęcin 249/2 130 2 300 5 dach budynku płaski papa piwnica  12 80 węgiel/drewno 

40.  Pięczkowo 407/1 124 2 300 3 dach budynku dwuspadowy dachówka kotłownia 9 90 węgiel/drewno 
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41.  Solec 212/1 185 2 300 4 dach budynku dwuspadowy dachówka kotłownia 6,1 100 ekogroszek 

42.  Solec 462 154 2 300 3 dach budynku dwuspadowy dachówka kotłownia 10 120 olej opałowy 

43.  
Murzynowo 

Leśne  115 86 2 300 6 dach budynku płaski papa kotłownia 14 90 węgiel/drewno 

44.  Solec 259 236 2 300 4 dach budynku płaski papa piwnica 3 90 ekogroszek 

45.  Sulęcinek 116/2 103 2 300 2 dach budynku płaski papa piwnica 7 80 węgiel 

46.  Przymiarki 81 116 2 300 7 dach budynku dwuspadowy dachówka kotłownia 20 120 ekogroszek 

47.  Miąskowo 342 54 2 300 4 grunt     kotłownia 9 85 węgiel 

48.  Krzykosy 728/2 150 2 300 4 dach budynku dwuspadowy blacha piwnica 12 70 węgiel/drewno 

49.  Sulęcinek 116/1 106 2 300 2 dach budynku kopertowy papa kotłownia 18 80 węgiel 

50.  Miąskowo 309 126 2 300 5 dach budynku dwuspadowy papa, eurofala kotłownia 12 80 węgiel 

51.  
Murzynowo 

Leśne 219/13 130 2 300 4 dach budynku dwuspadowy dachówka kotłownia 6,6 80 ekogroszek 

52.  Sulęcinek 468/8 159 2 300 4 dach budynku dwuspadowy dachówka kotłownia 12 90 węgiel/drewno 

53.  Sulęcinek 355/8 99 2 300 2 
ściana 

południowa jednospadowy blacha piwnica  10 80 węgiel/drewno 

54.  Sulęcinek 613 120 2 300 6 dach budynku dwuspadowy papa kotłownia 11 90 ekogroszek 

55.  Sulęcinek 138 146 2 300 6 dach budynku płaski papa piwnica 5 70 węgiel/drewno 

56.  Sulęcin 47/3 115 2 300 3 dach budynku dwuspadowy blacho-dachówka kotłownia 11 90 ekogroszek 

57.  Sulęcinek 390 136 2 300 5 dach budynku dwuspadowy 
dachówka 

cementowa piwnica 8,5 90 ekogroszek 

58.  Sulęcinek 99/7, 301/4 170 2 300 5 dach budynku płaski papa kotłownia 3,5 85 węgiel/drewno 

59.  Miąskowo 274/3 120 2 300 3 dach budynku dwuspadowy blacha kotłownia 10 80 węgiel/drewno 

60.  Witowo 380/1 90 2 300 6 dach budynku dwuspadowy dachówka piwnica 16 90 węgiel/drewno 

61.  Kaźmierki 255/1 110 2 300 6 dach budynku dwuspadowy blacha kotłownia 9,4 100 węgiel/drewno 

62.  Pięczkowo 98 163 2 300 5 dach budynku płaski papa piwnica 20 100 drewno 

63.  
Murzynowo 

Leśne 267/6 49 2 300 3 dach budynku dwuspadowy blacha kotłownia 2,66 100 węgiel miałowy 

64.  
Murzynowiec 

Leśny 318 110 2 300 3 dach budynku dwuspadowy 
dachówka 

cementowa piwnica 9 80 węgiel/drewno 

65.  
Murzynowo 

Leśne 136/1 78 2 300 2 dach budynku kopertowy blacha kotłownia 12 100 ekogroszek 

66.  Krzykosy 535/1 160 2 300 2 dach budynku dwuspadowy dachówka kotłownia 6 90 ekogroszek 

 

 

 


