
W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące przetargu p.n. Budowa ciśnieniowej kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, 
Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach Krerowo, 
Kleszczewo, Poklatki przekazuje następujące odpowiedzi: 
 
Pyt. 16. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na zapytanie z dnia 23.12.2009 cz.2 odp.4 
„(...) Zamawiający nie dysponuje odrębnym projektem odtworzeń „ oraz zapisem w decyzji 
Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu nr ZDP.6c.72321-492b/2007 z dnia 23 stycznia 2008 
r. pkt.7 „Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu na roboty Inwestor powinien z ZDP 
uzgodnić projekt odtworzenia jezdni drogi powiatowej” , prosimy o wyjaśnienie dlaczego 
Inwestor nie przedłożył i nie uzgodnił w ZDP projektu odtworzenia jezdni drogi powiatowej – 
skoro był takowy wymagany. Kto ponosi koszt zaprojektowania i uzgodnienia przebudowy 
drogi powiatowej oraz na jakiej podstawie należy skalkulować powyższe prace drogowe ujęte 
w przedmiarach skoro nie są one pozytywnie zaopiniowane przez ZDP w Poznaniu.   
 
Odp. 16. Ze względu na możliwość prowadzenia robót ziemnych i odtworzeniowych różnymi 
metodami i technologiami , realizację pkt.7 przedmiotowej decyzji ZDP zgodnie z rozdziałem  
2 ust.2 pkt.2.4 SIWZ, Zamawiający scedował na Wykonawcę, który ma w obowiązku 
załatwienie wszystkich zezwoleń, uzgodnień i projektów związanych z prowadzeniem robót 
w obrębie pasa drogowego. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem w/w projektów i 
uzyskaniem wymaganych opinii i zezwoleń powinny być skalkulowane w pozycji II Koszty 
ogólne pkt.2 Zajęcie pasa drogowego – zestawienia rzeczowo-finansowego zadania.  
Wszelkie prace drogowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg powiatowych są ujęte w 
załączonych przedmiarach i powinny stanowić podstawę kalkulacji oferty.  
W przypadku wprowadzenia korekt w zakresie technologii oraz ilości robót drogowych 
niezbędnych do uzyskania pozytywnego uzgodnienia projektu odtworzenia jezdni możliwe 
będzie rozliczenie uzasadnionych dodatkowych nakładów zgodnie z  art.67 ust.1 pkt 5 ustawy 
PZP. 
 
Pyt. 17. W związku z faktem , iż niniejsze postępowanie przetargowe odbędzie się 11.01.2010 
r. termin związania ofertą wynosi 30 dni, a opisane w pkt.1 uzgodnienie drogowe wygasa w 
dniu 23 stycznia 2010 r. a więc przed terminem umożliwiającym zawarcie ważnej umowy, 
zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wystąpił do ZDP w Poznaniu o uaktualnienie 
powyższej decyzji , oraz prosimy o pisemne zagwarantowanie podtrzymania obecnie 
wydanych przez ZDP w Poznaniu warunków odtworzenia nawierzchni. 
 
Odp. 17. Z informacji uzyskanych z Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu przedmiotowa 
decyzja obowiązuje w terminie obowiązywania pozwolenia na budowę dla uzyskania którego 
była niezbędna. Pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji było wydane 
13.08.2009 r. , jest ostateczne i obowiązujące.   
 
 
 

 


