
W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące przetargu p.n. Budowa ciśnieniowej kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, 
Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach Krerowo, 
Kleszczewo, Poklatki przekazuje następujące odpowiedzi: 
 
Pyt. 14. Zgodnie z rozdz. 11 pkt.3.2) SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia warunku 
znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
wykonawca ma złożyć polisę (pkt.1), oraz: „W przypadku ewentualnych zamówień 
uzupełniających i dodatkowych , dokonywanych przez Zamawiającego w ciągu 12 miesięcy 
po odbiorze przedmiotu zamówienia, oferent zrealizuje je w cenach jednostkowych nie 
przekraczających wartości wynikających ze złożonej oferty”. W związku z powyższym 
prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje oświadczenia oferenta zgodnego z 
pkt.2). Jednocześnie wskazujemy, że postawienie takiego wymogu jest niezgodne z treścią § 2 
ust.3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy , oraz  form , w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz.U.z dn. 24 maja 2006 r. , a nadto niezgodne z art.66 PZP, 
które przewiduje dla zamówień uzupełniających i dodatkowych tryb z wolnej ręki i zawarcie 
odrębnej umowy. Jednocześnie wnosimy o modyfikację w/w zapisów SIWZ przez usunięcie 
pkt.2. 
  
Odp. 14. Spełnieniem warunku określonego w rozdz. 11 ust. 3 pkt. 2 jest złożenie 
oświadczenia oferenta. Jednocześnie informujemy, że złożenie w/w oświadczenie w żaden 
sposób nie jest sprzeczne z przywołanymi wyżej przepisami prawa i nie ogranicza możliwości 
ich wykonania, natomiast gwarantuje Zamawiającemu wykonanie robót uzupełniających i 
dodatkowych w okresie do 1 roku od dnia odbioru w cenach zamówienia podstawowego.   
 
Pyt. 15. Na podstawie Rozdz.5 pkt. 1 SIWZ przedmiot zamówienia należy zrealizować do 
dnia 15 listopada 2010 r. Oznacza to. że faktyczny czas na wykonanie zadania liczony od daty 
zawarcia umowy może ulec znacznemu skróceniu. W związku z powyższym prosimy o 
określenie terminu wykonania zamówienia (np. w miesiącach lub tygodniach) licząc od dnia 
podpisania umowy ze względu np. za wydłużenie procedury przetargowej .  
 
Odp. 15. Termin wykonania zadania został określony  graniczną datą ustaloną na dzień 15 
listopada 2010 r. , bez względu na długość trwania procedury przetargowej i nie podlega 
zmianie.    
 

 


