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Ogtoszenie nr 660913-N-2018 z dnia 2018-12-12r.

Gmina Kleszczewo - Urad Gminy Kleszczewo: Nadzor inwestorski nad budow zintegrowanych
weztéw przesiadkowych w Gminie Kleszczewo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Ustugi

Zamieszczanie ogtoszeniZamieszczanie obowzkowe
Ogtoszenie dotyczyZamdwienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspotfinansowanego z&odkow Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Poddziatanie 3.3.3. Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilsomiejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

O zaméwienie mog ubiegat si¢ wytacznie zaktady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dziatalnos¢, lub dziatalnosé ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore lgda realizowaty
zamowienie, obejmuje spoteczni zawodowy integracje 0osob kedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda minimalny procentowy wskaik zatrudnienia oséb naigcych do jednej lub wiej
kategorii, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejsZ308b, osob zatrudnionych przez

zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

Poskpowanie przeprowadza centralny zamawiajcy
Nie
Poskgpowanie przeprowadza podmiot, ktdremu zamawiajcy powierzyt/powierzyli
przeprowadzenie posgpowania
Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiapcy powierzyl/powierzyli prowadzenie

postepowania:
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Poskgpowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiggych

Nie

Jezeli tak, naley wymienic zamawiagcych, ktérzy wspolnie przeprowadzgjostpowanie oraz
pod& adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do

kontaktow:

Poskpowanie jest przeprowadzane wspdlnie z zamawkggymi z innych paistw cztonkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postpowania wspolnie z zamawiajcymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamowikepublicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Kleszczewo - Uszdl Gminy Kleszczewo, krajowy numer
identyfikacyjny 53591300000, ul. ul. Poziska 4, 63-005 Kleszczewo, woj. wielkopolskie,
panstwo Polska, tel. 061 8176017, 8176020, 8176033, e-mail urzad@kleszczewo.pl,
m.rakszawska@kleszczewo.pl, faks 618 176 184.
Adres strony internetowej (URL): www.kleszczewo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktorym pma uzyské dostp do narzdzi i urzdzen lub formatéw
plikdw, ktore nie g ogolnie dosipne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samoggowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA  (jezeli dotyczy):
Podziat obowgzkéw midzy zamawiajcymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postpowania, w tym w przypadku wspoélnego przeprowadzanigposiania z zamawiagymi z
innych pastw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamaw@jch jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie pagiowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzeniegpostania
odpowiadaj pozostali zamawiagy, czy zaméwieniedulzie udzielane przez kdego z
zamawiagcych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostatych zamawiggych):
[.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, petny i bezpéredni dostep do dokumentéw z posgpowania mazna uzyska pod
adresem (URL)
Tak
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www.bip.kleszczewo.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczonaduzie specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia
Tak

www.bip.kleszczewo.pl

Dostep do dokumentow z posgpowania jest ograniczony - w¢cej informacji mozna uzyska pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatlu w pogpowaniu nalezy przesytat:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do @diziw posipowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposab:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w pgmowaniu w
inny sposob:

Tak

Inny sposaob:

w formie papierowej w zamketiych i opisanych kopertach

Adres:

Urzad Gminy Kleszczewo ul.Poznska 4 63-005 Kleszczewo pok.16 Sekretariat | p.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z naredzi i urzadzen lub formatow plikow,
ktore nie ;3 ogolnie dostépne
Nie
Nieograniczony, petny, bezgedni i bezptatny dogp do tych nargdzi mazna uzyska pod
adresem: (URL)
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SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

[1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawigcego:Nadzor inwestorski nad budaw
zintegrowanych wztéw przesiadkowych w Gminie Kleszczewo

Numer referencyjny: 271.16.2018

Przed wszceciem postpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

[1.2) Rodzaj zamowienia: Ustugi
[1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czsciowych
Zamoéwienie podzielone jest nacéei:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w pogpowaniu mazna sktadaé w odniesieniu
do:
wszystkich czsci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzieleniadznie nasgpujacych czsci lub grup czesci:

Maksymalna liczba czsci zamowienia, na ktore mde zost& udzielone zamowienie jednemu
wykonawcy:
2

[1.4) Krétki opis przedmiotu zamowienia (wielkas¢, zakres, rodzaj i ilé&¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okgéenie zapotrzebowania i wymagaa w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okrdélenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustug lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla
dwéch zada budowlanych realizowanych w ramach projektu ,Budowa zintegrowanega w
przesiadkowego wraz z infrastrukfuowarzyszca oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu
zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” realizowanego w ramach Poddziatania 3.3&aWepi
strategii niskoemisyjnych w tym mobilsiomiejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zamowienie podzielone

jest na 2 cgci: Cze$¢ I: Nadzor nad budoyvzintegrowanego gzta przesiadkowego wraz z
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budynkiem poczekalni, zadaszeniem peronu, parkingiem i infrastjubkinarzysaca w Kleszczewie.
Czs¢ 11: Nadzér nad budogvzintegrowanego weta przesiadkowego wraz z zajokutobusow,

wiatami, parkingami i infrastruktgrtowarzysaca w Tulcach. 1. Opis przedmiotu zamowienia dla
czesci I: W zakresie petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniuginzepi
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 12@2.zzpd.) zwanej dalej

PB, osobicie lub za pérednictwem zespotu inspektoréw nadzoru posimyaih uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich specjaiazh, do zadalnspektora naley: 1)
zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami
budowlanymi zgodnie z prawem, w szczegétna ustavg PB oraz ustawz dnia 16 kwietnia 2004

roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570zn.@m.); 2) reprezentowanie
Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli prawidtowobét budowlanych pod
wzgledem technicznym, zgodéa z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej, 3) sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja dokumentow przedktadazezxh pr
Wykonawe, egzekwowanie zgodéo opracowania dokumentéw Wykonawcy z wymogami
Zamawiagcego zawartymi w dokumentacji przetargowej na roboty budowlane oraz zasadami wiedzy
technicznej; 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz ¢arwad (protokolarnie), 5)
dokonywanie oceny zaawansowania robot budowlanych wykonanych przez Wykp6aidanie

od Wykonawcow robot, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprayaek b
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a¢akstrzymania dalszych robot

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wydoégraeniezycia lub zdrowia bdz
spowodowa znaczne straty materialne (w przypadkach istotnych zagZ{gaawiajcego); 7)
weryfikowanie rob6t zamiennych, dodatkowych lub uzupednigjh w zakresie ich zasadieg 8)
udzielanie biegcych konsultacji i doradztwa technicznego Zamayeianu; 9) wydawanie
Wykonawcom, a w przypadkach okienych w Umowie za zgedZamawiajcego, polece
potwierdzonych wpisem do dziennika rob6t, doypyzh: usunjcia nieprawidtowéci lub zagraen,
wykonania préb lub badatakze wymagajcych odkrycia robot lub elementow zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotgycygch prowadzenia rob6t budowlanych i dowodoéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych orazdee technicznych; 10) weryfikacja i
akceptacja wymaganej dokumentacji powykonawczej robot; sprawdzanie wszelkiej dokijimenta
przekazywanej przez Wykonagpod lkgtem merytorycznym; 11) udziat w czynioiach

odbiorowych rob6t budowlanych oraz kompletnych instalacji oraz uczestniczenie w przekadzaniu ic
do wytkowania; 12) kontrola, w tym ustugi w zakresie kontroli Wykonawcy w zakresie terminéw
realizacji obowdazkdw wynikapcych z umowy na roboty budowlane, aspektow technicznych realizaciji

umowy na roboty budowlane, jada robdt i stosowanych ugdzen i ich prawidtowego
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funkcjonowania, zgodrigi z umowg realizacji umowy na roboty budowlane; 13) przeprowadzanie
regularnych inspekcji terenu budowy przez inspektorazgrianstrukcyjno - budowlanej zgodnie z
czestotliwoscia nie mniejsz niz dwa razy w tygodniu w godzinach pracy ttm Gminy Kleszczewo;
14) sprawdzanie i zapewnianie jdkbwykonywanych robét budowlanych i wbudowanych wyrobdéw
budowlanych, a w szczegokw zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 15) sprawdzanie i odbieranie robot budowlanych
ulegapcych zakryciu lub zanikagych, uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych instalacji,
urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czy§amach odbioru kAcowego gotowego
obiektu budowlanego oraz udziat w powotanych przez Zamaweigp komisjach odbiorowych; 16)
udziat w naradach koordynacji budowy oraz wszelkich innych spotkaniach z Wykpnawc
Zamawiagcym, odbywajcymi sk w czasie realizacji umowy, nie rzadziej naz na tydzig; 17)
nadzorowanie przestrzegania zapisoOw dokumentacji projektowej przez wszystkich Wgtanad®)
niezwtoczne informowanie Zamawaapgo o wszelkich nieprawidtowciach w posipie robot,

sposobie ich wykonywania lub dostizpaych odsfpstwach od zaktadanej jada roboét lub bédach w
dokumentacji projektowej; 19) doradzanie Zamaggdamu w odniesieniu do identyfikacji obszaréw
problemowych i ryzykownych ujawnionych w czasie realizacji umowy oraz proponosvadigw
zaradczych; 20) opracowanie opinii dotycgj ewentualnych wad uznanych za nie ngoage do
usungcia; 21) ocenianie wszelkich roszazgproblemow narastagych podczas wykonywania robot
budowlanych i zgtaszanych przez Wykonaw2. Opis przedmiotu zaméwienia dlaggzll: W

zakresie petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisosy nstaia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202m.@m.) zwanej dalej PB, osdébie lub

za pdrednictwem zespotu inspektoréw nadzoru posiamyah uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w odpowiednich specjaketach, do zadalnspektora naley: 1) zapewnienie
profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi
zgodnie z prawem, w szczegddooz ustavg prawo budowlane oraz ustaw dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570zn.p@m.); 2) reprezentowanie
Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli prawidtowobét budowlanych pod
wzgledem technicznym, zgodéa z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej, 3) sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja dokumentow przedktadazezxh pr
Wykonawe, egzekwowanie zgodéo opracowania dokumentéw Wykonawcy z wymogami
Zamawiagcego zawartymi w dokumentacji przetargowej na roboty budowlane oraz zasadami wiedzy
technicznej; 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz ¢arwad (protokolarnie), 5)
dokonywanie oceny zaawansowania robot budowlanych wykonanych przez Wykp6asgclanie

od Wykonawcow robot, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprayaek b
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ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, aeéakstrzymania dalszych robot

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wydpégraeniezycia lub zdrowia bdz
spowodowa znaczne straty materialne (w przypadkach istotnych zegZtgaawiagcego); 7)
weryfikowanie robét zamiennych, dodatkowych lub uzupedniajh w zakresie ich zasadiog 8)
udzielanie biegcych konsultacji i doradztwa technicznego Zamayeiajnu; 9) wydawanie
Wykonawcom, a w przypadkach okienych w Umowie za zgedZamawiajcego, polece
potwierdzonych wpisem do dziennika robot, dofgyzh: usungcia nieprawidtowsci lub zagraen,
wykonania préb lub badatakze wymagaijcych odkrycia rob6t lub elementdéw zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotycych prowadzenia robét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych orazdeen technicznych; 10) weryfikacja i
akceptacja wymaganej dokumentacji powykonawczej robét; sprawdzanie wszelkiej dokijimenta
przekazywanej przez Wykonagpod kgtem merytorycznym; 11) udziat w czyniotach

odbiorowych robo6t budowlanych oraz kompletnych instalacji oraz uczestniczenie w przekazaniu ic
do wytkowania. 12) kontrola, w tym ustugi w zakresie kontroli Wykonawcy w zakresie terminéw
realizacji obowdazkéw wynikapcych z umowy na roboty budowlane, aspektdw technicznych realizaciji
umowy na roboty budowlane, jada robét i stosowanych ugdzen i ich prawidtowego

funkcjonowania, zgodrigi z umowg realizacji umowy na roboty budowlane; 13) przeprowadzanie
regularnych inspekcji terenu budowy przez inspektorazgrdrogowej zgodnie z estotliwosciag nie
mniejsz niz dwa razy w tygodniu w godzinach pracy tbta Gminy Kleszczewo; 14) sprawdzanie i
zapewnianie jakii wykonywanych robo6t budowlanych i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnéci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie; 15) sprawdzanie i odbieranie robét budowlanychyaledezakryciu

lub zanikagcych, uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych instalagjilzefz

technicznych oraz przygotowanie i udziat w czysamach odbioru kdcowego gotowego obiektu
budowlanego oraz udziat w powotanych przez Zamawegajo komisjach odbiorowych; 16) udziat w
naradach koordynacji budowy oraz wszelkich innych spotkaniach z Wyken&@amawiajcym,
odbywapcymi sk w czasie realizacji umowy, nie rzadzief naz na tydzig. 17) nadzorowanie
przestrzegania zapisow dokumentacji projektowej przez wszystkich Wykonawcow; Véponee
informowanie Zamawiagego o wszelkich nieprawidtoiach w posipie robot, sposobie ich
wykonywania lub dostrzenych odsipstwach od zaktadanej jada robot lub bédach w

dokumentacji projektowej; 19) doradzanie Zamaggdamu w odniesieniu do identyfikacji obszaréw
problemowych i ryzykownych ujawnionych w czasie realizacji umowy oraz proponosvadigw
zaradczych; 20) opracowanie opinii dotycgj ewentualnych wad uznanych za nie ngoage do

usungcia; 21) ocenianie wszelkich roszazgproblemow narastagych podczas wykonywania robot
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budowlanych i zgtaszanych przez Wykonayn22) kontrolowanie posgpu prac projektowych, 23)
zgtoszenie Zamawiggemu pisemnych uwag oraz wskazania rekomendowanych przez siebie
rozwigzan, systeméw, materiatéw itp., 24) sprawdzenie i przedstawienie Zamenaj pisemnych
uwag do zawartei dokumentacji technicznej pod wedem jej kompletnéri, poprawnéci

przyjetych rozwgzan technologicznych, technicznych i materialowych, zgédno przepisami prawa

polskiego i Programu Funkcjonalna=sidkowego.

[1.5) Gtéwny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71247000-

=

[1.6) Catkowita warto §¢ zamowienia(jezeli zamawiagcy podaje informacje o warfoi zamowienia)
Wartaos¢ bez VAT:
Waluta:

(w przypadku uméw ramowych lub dynamicznego systemu zakupdéw — szacunkowa catkowita
maksymalna wark@ w catym okresie obowzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

[1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowid, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PzpNie

Okreslenie przedmiotu, wielkiei lub zakresu oraz warunkow na jakich zostadzielone
zamowienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
[1.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostata zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktdry zostat ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesgcach: lubdniach:

lub

data rozpoczcia: lubzakonczenia:

Okres w miegjcach Okres w dniach Data rozpecia Data zakfczenid

1S4

2019-09-30

2019-10-11
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11.9) Informacje dodatkowe: Okreslone powyej terminy majg jedynie wsgpny charakter
informacyjny. W przypadku przedtania terminu realizacji rob6t budowlanych, Wykonawedzie
petnit bez dodatkowego wynagrodzenia fugkospektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
okreslonym w niniejszej Umowie, do czasu zakaenia i odbioru wszystkich robot realizowanych w
ramach umowy na roboty budowlane. Termin rozpoeznadzoru nad realizagjobdt Zamawiajcy

zobowgzuje st wskazé Wykonawcy pismem oraz drg@-mailowy na 5 dni przed tym terminem.

SEKCJA I INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM | TECHNICZNYM

[11.1) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU
[11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okrélonej dziatalnosci zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkéw: Zamawiagy ods¢puje od opisu sposobu dokonania oceny spetniania
warunku w tym zakresie. Zamawjay dokona oceny spetnienia warunku udziatu w gusivaniu
w tym zakresie na podstawiéwgadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w ppstvaniu.
Informacje dodatkowe
[11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw: Zamawiagy odstpuje od opisu sposobu dokonania oceny spetniania
warunku w tym zakresie. Zamawjay dokona oceny spetnienia warunku udziatu w gustzaniu
w tym zakresie na podstawiéwgadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w ppstvaniu.
Informacje dodatkowe
[11.1.3) Zdolno ¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow: - warunek ten zostanie spetnioryi YW¥ykonawca wykae, ze: a) penit
funkcje inspektora nadzoru nie wéreej niz w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jeli okres prowadzenia dziataléw jest krotszy - w tym okresie, dla co
najmniej: dla | czsci zamoéwienial#l 1 ustugi polegaiej na nadzorze inwestorskim nad robotami
drogowymi o nawierzchni z kostki betonowej wadianie mniejszej ri: 700.000zt brutto oraz 1
ustugi polegajcej na nadzorze inwestorskim nad budduwb rozbudow lub przebudow budynku
0 wartaci brutto nie mniejszej ni300.000zt brutto, obejmaga zakresem brag budowlan,
instalacyjr i elektryczr. Zamawiagcy dopuszcza, aby Wykonawca przedstawit potwierdzenie
petnienia 1 ustugi nadzoru inwestorskiego nad jaealizacy obejmugca swym zakresem oba

wyzej wymienione warunki. dla Il ¢&ci zamoéwienia#/ 1 ustugi polegagj na nadzorze
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inwestorskim nad robotami drogowymi o nawierzchni z kostki betonowej §arti@ mniejszej
niz: 300.000zt brutto. b) Zamawigly uzna warunek za spetnionyljgMykonawca wykae, ze
dysponuje lub &dzie dysponowat osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia tESCZ: 1)
Inspektor nadzoru bray konstrukcyjno-budowlanej powinien posigdgrawnienia do nadzoru
robét w specjalngei konstrukcyjno-budowlanej bez ograniazeb odpowiadajce im wane
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawiesmiegebowgzujgcych przepisow
prawa, co najmniej 5 lat dawiadczenia zawodowego. 2) Inspektor nadzoru iyranogowej
powinien posiadauprawnienia do nadzoru rob6t drogowych bez ogranittde rownowane
wydane na podstawie wcézeej obowigzujacych przepisow prawa, co najmniej 5 latw@dczenia
zawodowego. 3) Inspektor nadzoru bramstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i aotzen
sanitarnych - uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograwispecjalnéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i anizen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub réwnovkaych wydanych na podstawie wéneej
obowigzujacych przepisow prawa, co najmniej 5 latw@dczenia 4) Inspektor nadzoru bign
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i anizen elektrycznych i elektroenergetycznych -
uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ogrameapecjalnéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wdzen: elektrycznych i elektroenergetycznych lub rownémyech
wydanych na podstawie wcreej obowigzujacych przepisow prawa, co najmniej 5 lat
doswiadczenia zawodowego. EXC II: 1) Inspektor nadzoru bray drogowej powinien posiada
uprawnienia do nadzoru rob6t drogowych bez ogranittae rwnowane wydane na podstawie
wczesniej obownzujacych przepisow prawa, co najmniej 5 lakw@dczenia zawodowego. 2)
Inspektor nadzoru braw instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i agdzen sanitarnych -
uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ogrameapecjalnéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wdzen: gazowych, wodoggowych i kanalizacyjnych lub
rownowanych wydanych na podstawie wénej obowhzujgcych przepiséw prawa, co najmniej 5
lat dawiadczenia zawodowego. 3) Inspektor nadzoru tyramstalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i uradzen elektrycznych i elektroenergetycznych - uprawnienia do nadzoru nad robotami
budowlanymi bez ogranicaev specjalnéci instalacyjnej w zakresie siecli, instalacji i agzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych lub rownemach wydanych na podstawie wénee|
obowigzujacych przepisow prawa, co najmniej 5 latw@dczenia zawodowego. Zamavdiay
dopuszcza mdiwosé taczenia wyej wymienionych funkcji, pod warunkiem spetniania przez
osole taczgca te funkcje wszystkich warunkéw wymaganych dla poszczegodlnych funkcji. Osoby
wskazane powsej winne posiadaodpowiednie uprawnienia budowlane, geviprawnienia do

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w spegakutasciwej do
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powierzonego stanowiska w zakresie odpowigmapn przedmiotowi zamowienia wydane na
podstawie przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)
lub réwnowanymi do nich (w szczegdlsoi wydanymi na podstawie wcagej obowizujacych
przepisow lub wydawanymi obywatelom innychgtav w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a
uznanymi w Polsce). W przypadku sktadania oferty przez Wykopnaewobie cgsci zamowienia,
Zamawiagcy dopuszcza, aby Wykonawca dysponowat tym samym zespotem inspektorow dla obu
czesci. Liczba lat déwiadczenia inspektoractzie liczona od daty uzyskania uprawhie
budowlanych w danej specjakm do dnia otwarcia ofert.
Zamawiagcy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w posipowaniu imion i nazwisk osob wykoryglych czynnéci przy realizacji zamowienia
wraz z informagj o kwalifikacjach zawodowych lub éaiadczeniu tych oséb: Tak
Informacje dodatkowe:

[11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
[11.2.1) Podstawy wykluczenia okre&lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
[11.2.2) Zamawiaj acy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiajcy przewiduje nagpujace fakultatywne podstawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ O SWIADCZE N SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWC E W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziaw

postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spetnianiu kryteriow selekcji

Nie
l11.4) WYKAZ O SWIADCZE N LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWC E W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNO SCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

111.5) WYKAZ O SWIADCZE N LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ

WYKONAWC E W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO SCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST EPOWANIU:
1) wykazu 0s0b, skierowanych przez wykonawo realizacji zamdwienia publicznego, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawiniécaswiadczenia i wyksztalcenia
niezlednych do wykonania zamowienia publicznego, aeatkakresu wykonywanych przez nie
czynnaci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami zat. nr 6 do SIWZ. 2)
Wykazu ustug wykonanych nie wéreej niz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jeli okres prowadzenia dziataléw jest krotszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wasd, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi te
zostaly wykonane, z zagizeniem dowodow okétajacych czy te ustugi zostaty wykonane
nalezycie, w szczegolnii informacji o tym czy ustugi zostalty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo uktzone, przy czym dowodami, o ktorych mowaeferencje
badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi bylty wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanig€uzyska
tych dokumentow — inne dokumenty — zat. nr 5 do SIWZ.
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ O SWIADCZE N LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ

WYKONAWC E W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO SCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

[11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - 111.6)
-formularz ofertowy; -petnomocnictwo; $@iadczenie podmiotu trzeciego o udgmstieniu
zasobow- jeeli dotyczy; -Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (tzw. zbiorczaviesie
ofert, podajc nazwy wykonawcow, ceny ofert, kwoty na sfinansowanie), pezeka
Zamawiagcemu dwiadczenie o przynataaosci lub braku przynaleosci do tej samej grupy
kapitatowej (zat. nr 4 do SIWZ), o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze
ztozeniem dwiadczenia, wykonawca me przedstawi dowodyge powgzania z innym

wykonawa@ nie prowadz do zakidcenia konkurencji w pgpbwaniu o udzielenie zamdwienia.
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia:Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sk udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nalezy poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sk ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dejczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza siztozenie ofert w postaci katalogdéw elektronicznych luydpénia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sé¢ ztozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza siztozenie oferty wariantowej
Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza sjlko z jednoczesnym zieniem oferty zasadniczey:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostasp zaproszeni do udziatu w

postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcéw

Kryteria selekcji wykonawcow:
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa ¢dzie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnikOw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikbw umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorejda zamieszczone dodatkowe informacje doigez

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopusz@ezenie ofert w

formie katalogéw elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze zimnych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznejprzetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszenié\g

Nalezy poda adres strony internetowej, na ktorej aukgjedie prowadzona:
Nalezy wskaza elementy, ktorych wartasci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sk ograniczenia co do przedstawionych wartei, wynikajace z opisu przedmiotu

zamowienia:

Nalezy poda, ktore informacje zostarudostpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektroniczne;j

oraz jaki kzdzie termin ich udospnienia:
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Informacje dotyczce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob pgsiwania w toku aukcji elektronicznej i jakieda warunki, na
jakich wykonawcy bda mogli licytowa (minimalne wysokéci postpien):

Informacje dotyczce wykorzystywanego spytui elektronicznego, rozwian i specyfikacji
technicznych w zakresie pokzei:

Wymagania dotycgce rejestracii i identyfikacji wykonawcéw w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktérzy nie zikyli nowych posipien, zostag zakwalifikowani do nagpnego
etapu:

Warunki zamkngcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczeni

1%

Cena ryczattowa oferty brutto 60,00

Dodatkowa ilé¢ dni pobytu na budowie inspektora nadzoru(cz.l: bydonstrukcyjno-
40,00
budowlanej,cz 1l- drogowej) w wymiarze tygodniowym

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pgprzetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogtoszeniem

Minimalne wymagania, ktére musspetnid wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzmie prawa do udzielenia zamodwienia na podstawie ofegpmgth bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda informacje na temat etapow negocjacji (w tym licebapow):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagazamawiagcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoksci nagrod dla wykonawcow, ktdrzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwgzania stanowdgce podstaw do sktadania ofert, jeli zamawiagcy przewiduje

nagrody:

Wstepny harmonogram pagiowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rezait

Nalezy poda informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia defigog minimalne wymagania, ktorym migsz

odpowiadé wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podi®gd] negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zzamawi

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorejdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktérej jest @psty opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotycgce rejestracii i identyfikacji wykonawcéw w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne wdzen informatycznych:
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Sposob pogpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okienie minimalnych wysokii
posgpien:
Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztgyli nowych posipien, zostag zakwalifikowani do nagpnego etapu:
Termin skltadania wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkngicia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostaprowadzone do téei zawieranej umowy w sprawie

zamowienia publicznego, albo ogoline warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotycgce zabezpieczenia najgego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sk istotne zmiany postanowié zawartej umowy w stosunku do tréci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Nalezy wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiajcy dopuszcza naiwos$¢ zmiany tréci Umowy, wyhcznie na zasadach okienych w
SIWZ, w szczegolnai w przypadku, gdy koniecz&dwprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznaci, ktérych nie ména byto przewidziéw chwili zawarcia Umowy. 2. Zmiany postanowie
zawartej Umowy, o ktorych mowa w ust. 1 mowasipi¢ miedzy innymi w nasipujacych
przypadkach: a. w przypadku zmiany przepisow prawaayel wptyw na tré& umowy (od daty
wejscia wzycie przepisow okrgajacych zmiag), w tym w przypadku zmianyé  stawki podatku od
towaréw i ustugl¥/ wysokai minimalnego wynagrodzenia za pgabo wysokéci minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dniadfigraika 2002 r. 0
minimalnym wynagrodzeniu za prac¢| zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wységiostawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Zmiana wynagrodzeniatzie dotyczyta tylko tej gZci, ktdra pozostata do wykonania b. w
przypadku rezygnacji przez Zamawjiegggo z czsci zakresu przedmiotu zamowienia - zmniejszenie

wynagrodzenia o war§é niewykonanych prac. 3. Zmiana terminu wykonania Umowy: a. na skutek
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konieczndci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamdwienia, ktorych niearuyto
przewidzi€ w chwili zawarcia Umowy, b. na skutek koniecztiemiany terminu realizacji Umowy
zawartej przez Zamawigjego z WykonawgRobdét Budowlanych c. z powodu dziglaséb trzecich
uniemaliwiajgcych wykonanie zaméwienia, pod warunkiem,dziatania te niegkonsekwengj
winy ktorejkolwiek ze Stron, 4. Inne zmiany: a. w zakresie podwykonawstwa za uprzgddj
Zamawiajcego:# powierzenie podwykonawcom innej&z ustug n wskazana w ofercie
Wykonawcy, %/ zmiana podwykonawcy na etapie realizacji ustug, o ile nie sprzeciwoa Si
postanowieniom SIWZ, b. w przypadku aktualizacji razah z uwagi na posgp techniczny lub
zmiany obowdzujacych przepisow techniczno-budowlanych. 5. Wszelkie zmiakygitoenowy
wymagaj formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem niawéai. 6. Wszelkie zmiany do
umowy maliwe 53 wytacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamaygego i musz byc¢
uzasadnione prawidtawealizacy przedmiotu umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udosipniania informaciji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w pagtowaniu:

Data: 2018-12-20, godzina: 11:00,

Skrécenie terminu skfadania wnioskow, ze wdglna pil potrzele udzielenia zamdwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

Nie

Wskaz& powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mog by¢ sporzdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje sk uniewaznienie postpowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznaniasrodkow pochodzcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegapcych

zwrotowi srodkéw z pomocy udzielonej przez pastwa cztonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie

catosci lub czesci zamdwienia:Nie
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IV.6.5) Przewiduje sk uniewaznienie postpowania o udzielenie zamowienia, jeeli srodki stuzace
sfinansowaniu zamowi@ na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiagy
zamierzat przeznaczy na sfinansowanie caléci lub czesci zamowienia, nie zostalty mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAt ACZNIK | - INFORMACJE DOTYCZ ACE OFERT CZESCIOWYCH

c Nadzér nad budogvzintegrowanego gzta przesiadkowego wraz z budynkiem
zes¢
1 Nazwa: poczekalni, zadaszeniem peronu, parkingiem i infrastrgiktuvarzyszca w

nr: '
Kleszczewie

1) Krotki opis przedmiotu zamowienia(wielkas¢, zakres, rodzaj i il&¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub oksgenie zapotrzebowania i wymagaa w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustug lub roboty budowlane:W zakresie
petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipc
1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202zn pfm.) zwanej dalej PB, osabie lub za
pasrednictwem zespotu inspektorow nadzoru posimyaih uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w odpowiednich specjakatach, do zadalnspektora naley: 1) zapewnienie
profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi
zgodnie z prawem, w szczegd&ooz ustavg PB oraz ustawz dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 zpd&zm.); 2) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie
przez sprawowanie kontroli prawidtowed robot budowlanych pod wzglem technicznym, zgodéa z
projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, 3jzprey
weryfikacja i akceptacja dokumentow przedktadanych przez Wykanagezekwowanie zgodso
opracowania dokumentow Wykonawcy z wymogami Zamawegjo zawartymi w dokumentacji
przetargowej na roboty budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej; 4) potwierdgziyaEnia
wykonanych robot oraz usuywia wad (protokolarnie), 5) dokonywanie oceny zaawansowania robot
budowlanych wykonanych przez Wykonaw6) zadanie od Wykonawcow robét, kierownika budowy
lub kierownika robot dokonania popraweddb ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a
takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wvywota
zagraeniezycia lub zdrowia hdz spowodowaé znaczne straty materialne (w przypadkach istotnych za

zgody Zamawiagcego); 7) weryfikowanie robot zamiennych, dodatkowych lub uzupgyeh w
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zakresie ich zasad#m, 8) udzielanie biggcych konsultacji i doradztwa technicznego Zamayeeinu;

9) wydawanie Wykonawcom, a w przypadkach ékmneych w Umowie za zgedZamawiajcego,

polece potwierdzonych wpisem do dziennika robét, dogggzh: usungcia nieprawidtowséci lub
zagraen, wykonania prob lub badatakze wymagajcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotycych prowadzenia robét budowlanych i dowodow dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych orazdeen technicznych; 10) weryfikacja i
akceptacja wymaganej dokumentacji powykonawczej robot; sprawdzanie wszelkiej dokijimenta
przekazywanej przez Wykonagpod lkgtem merytorycznym; 11) udziat w czyniotach odbiorowych
robét budowlanych oraz kompletnych instalacji oraz uczestniczenie w przekazaniu ighkiovania;

12) kontrola, w tym ustugi w zakresie kontroli Wykonawcy w zakresie terminéw realatamjrgzkOw
wynikajagcych z umowy na roboty budowlane, aspektow technicznych realizacji umowy na roboty
budowlane, jakéi robot i stosowanych wdzen i ich prawidtowego funkcjonowania, zgoditdz

umowg realizacji umowy na roboty budowlane; 13) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu
budowy przez inspektora brgnkonstrukcyjno - budowlanej zgodnie zstotliwoscig nie mniejsz niz
dwa razy w tygodniu w godzinach pracy etm Gminy Kleszczewo; 14) sprawdzanie i zapewnianie
jakosci wykonywanych rob6t budowlanych i wbudowanych wyrobdéw budowlanych, a w szczégdlno
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie; 15) sprawdzanie i odbieranie robot budowlanych alegdj zakryciu lub zanikagych,
uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych instalacjigzaiz technicznych oraz przygotowanie
i udziat w czynnéciach odbioru kAcowego gotowego obiektu budowlanego oraz udziat w powotanych
przez Zamawiagcego komisjach odbiorowych; 16) udziat w naradach koordynacji budowy oraz
wszelkich innych spotkaniach z Wykonayw&Zamawiagcym, odbywajcymi se w czasie realizaciji
umowy, nie rzadziej airaz na tydzig; 17) nadzorowanie przestrzegania zapisow dokumentaciji
projektowej przez wszystkich Wykonawcow; 18) niezwioczne informowanie Zam@aegg) o wszelkich
nieprawidtowdciach w posipie robot, sposobie ich wykonywania lub dostore/ch odsipstwach od
zakladanej jakei robot lub bédach w dokumentacji projektowej; 19) doradzanie Zamawséau w
odniesieniu do identyfikacji obszaréw problemowych i ryzykownych ujawnionych w czasie rgalizac
umowy oraz proponowanigodkow zaradczych; 20) opracowanie opinii dotygej ewentualnych wad
uznanych za nie nad@ge s¢ do usungcia; 21) ocenianie wszelkich roszézeprobleméw narastagych
podczas wykonywania robot budowlanych i zgtaszanych przez Wykenawc

2) Wspolny Stownik Zamowiai(CPV): 71520000-9, 71247000-1

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartagci zamowienia):

Wartacs¢ bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesicach:

okres w dniach:

data rozpoaxia:

data zakaczenia: 2019-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena ryczaittowa oferty brutto 60,00
Dodatkowa ilé¢ dni pobytu na budowie inspektora nadzoru bydtonstrukcyjno- 0.00
4 1

budowlanej w wymiarze tygodniowym
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Czesé ) Nadzér nad budoavzintegrowanego gzita przesiadkowego wraz z zagok

Nazwa:
nr: autobusow, wiatami, parkingami i infrastruktgitowarzyszca w Tulcach

1) Krotki opis przedmiotu zamowienia(wielkas¢é, zakres, rodzaj i ilé&¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub oksgenie zapotrzebowania i wymagaa w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustug lub roboty budowlane:W zakresie
petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipc
1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202znpfm.) zwanej dalej PB, osabie lub za
pasrednictwem zespotu inspektorow nadzoru posimyaih uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w odpowiednich specjakutach, do zadalnspektora naley: 1) zapewnienie
profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi
zgodnie z prawem, w szczegGinoz ustavg prawo budowlane oraz ustaw dnia 16 kwietnia 2004 roku

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570znppm.); 2) reprezentowanie Zleceniodawcy na
budowie przez sprawowanie kontroli prawidtgeiorobot budowlanych pod wzglem technicznym,
zgodndci z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, 3)
sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja dokumentéw przedktadanych przez Wykoegaekwowanie
zgodndci opracowania dokumentow Wykonawcy z wymogami Zamas&gjo zawartymi w

dokumentaciji przetargowej na roboty budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej; 4Adzaivge
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faktycznie wykonanych roboét oraz useria wad (protokolarnie), 5) dokonywanie oceny zaawansowania
rob6t budowlanych wykonanych przez Wykonawg) zadanie od Wykonawcow robét, kierownika
budowy lub kierownika robo6t dokonania poprawegkZlponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot, a take wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywota¢ zagraeniezycia lub zdrowia bdz spowodowa znaczne straty materialne (w przypadkach
istotnych za zgaglZamawiagcego); 7) weryfikowanie rob6t zamiennych, dodatkowych lub
uzupetniagcych w zakresie ich zasadweg 8) udzielanie biggcych konsultacji i doradztwa technicznego
Zamawiagcemu; 9) wydawanie Wykonawcom, a w przypadkachsdngch w Umowie za zged
Zamawiagcego, polece potwierdzonych wpisem do dziennika robdt, dogpyzh: usungcia
nieprawidtowdci lub zagraen, wykonania préb lub badatakze wymagajcych odkrycia robét lub
elementow zakrytych, przedstawienia ekspertyz datyah prowadzenia robét budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych orgizerzechnicznych; 10)
weryfikacja i akceptacja wymaganej dokumentacji powykonawczej robot; sprawdzaei&iejs
dokumentacji przekazywanej przez Wykonawod lgtem merytorycznym; 11) udziat w czyniotach
odbiorowych rob6t budowlanych oraz kompletnych instalacji oraz uczestniczenie w przekazaaiu ic
uzytkowania. 12) kontrola, w tym ustugi w zakresie kontroli Wykonawcy w zakresie terminozadgali
obowigzkow wynikapcych z umowy na roboty budowlane, aspektéw technicznych realizacji umowy na
roboty budowlane, jak&gi robot i stosowanych ugdzen i ich prawidtowego funkcjonowania, zgodioo

z umow realizacji umowy na roboty budowlane; 13) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu
budowy przez inspektora brgndrogowej zgodnie z ¢stotliwosciag nie mniejsa niz dwa razy w

tygodniu w godzinach pracy Usdu Gminy Kleszczewo; 14) sprawdzanie i zapewnianiesko
wykonywanych robét budowlanych i wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szcz&gjoino
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie; 15) sprawdzanie i odbieranie robét budowlanych alegdj zakryciu lub zanikagych,
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacjdzaz technicznych oraz przygotowanie

i udziat w czynnéciach odbioru kcowego gotowego obiektu budowlanego oraz udziat w powotanych
przez Zamawiajcego komisjach odbiorowych; 16) udziat w naradach koordynacji budowy oraz
wszelkich innych spotkaniach z Wykonaywn&Zamawiagcym, odbywagcymi sk w czasie realizaciji
umowy, nie rzadziej miraz na tydzig. 17) nadzorowanie przestrzegania zapisow dokumentacji
projektowej przez wszystkich Wykonawcow; 18) niezwtoczne informowanie Zamaetg o wszelkich
nieprawidtowdciach w posipie robét, sposobie ich wykonywania lub dostore/ch odsipstwach od
zaktadanej jakéxi rob6t lub bédach w dokumentaciji projektowej; 19) doradzanie Zamawéamu w
odniesieniu do identyfikacji obszaréw problemowych i ryzykownych ujawnionych w czasie rgalizac

umowy oraz proponowanigodkow zaradczych; 20) opracowanie opinii dotygeg ewentualnych wad
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uznanych za nie nad@ge s¢ do usungcia; 21) ocenianie wszelkich roszézaeprobleméw narastagych
podczas wykonywania robot budowlanych i zgtaszanych przez Wykena@jckontrolowanie posgpu

prac projektowych, 23) zgtoszenie Zamawt@gmu pisemnych uwag oraz wskazania rekomendowanych
przez siebie rozwian, systemow, materiatow itp., 24) sprawdzenie i przedstawienie Zameaniajl
pisemnych uwag do zawaéto dokumentacji technicznej pod wzdem jej kompletngci, poprawnéci
przyjetych rozwizan technologicznych, technicznych i materialowych, zgédno przepisami prawa
polskiego i Programu Funkcjonalnazdkowego.

2) Wspolny Stownik Zamowiai(CPV): 71520000-9, 71247000-1

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartagci zamowienia):
Wartcs¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesicach:

okres w dniach:

data rozpoaxia:

data zakaczenia: 2019-10-11

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczeni

11°)

Cena ryczaittowa oferty brutto 60,00

Dodatkowa ilé¢ dni pobytu na budowie inspektora nadzoru byastrogowej w wymiarze 0.00
4 1
tygodniowym

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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