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Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne 
zostały opracowane w oparciu o przepisy i wymagania zawarte w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie „zakresu i formy 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych”, a takŜe na podstawie publikacji Izby Projektowania Budowlanego     
pt. „Dokumentacja i Specyfikacje w zamówieniach publicznych” w której określono 
zakres oraz formę i niezbędne dane jakie powinny te dokumenty zawierać. 
 
Zawarte w poniŜszej ogólnej specyfikacji technicznej wymagania dotyczące zagadnień 
związanych z wykonawstwem, organizacją oraz odbiorem i rozliczeniami robót 
budowlanych naleŜy kaŜdorazowo dostosowywać do specyfiki oraz zakresu i wielkości 
realizowanej inwestycji. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót dla inwestycji 
„Remont Stawów Parkowych z uzyskaniem wody ze źródeł naturalnych wraz                   
z urządzeniami napowietrzającymi staw w m. Kleszczewo”, woj. Wielkopolskie . 
 
Numer kodu CPV i nazwa : 45240000-1 „Budowa obiektów inŜynierii wodnej”. 
 
Inwestor:  Urząd Gminy Kleszczewo 
   ul. Poznańska 4 

63-005 Kleszczewo  
 

1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:  
- SST - 01. Roboty konstrukcyjne – dla wykonania remontu stawów oraz poszczególnych 
asortymentów robót towarzyszących. 
Celem planowanej inwestycji jest remont dwóch stawów parkowych polegająca na usunięciu 
nagromadzonych namułów i wykonaniu nowych umocnien skarp. W ramach prac przewiduje 
sie równieŜ zamontowanie urządzeń napowietrzajacych wodę w stawie oraz urządzeń 
filtracyjnych. 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w OST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Dokumentacja projektowa - słuŜy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowe-składa się w 
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo 
budowlane). 
1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy - składa sie z dokumentacji budowy z 
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie 
wykonywania robót, a takŜe geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych 
dokumentów. 
1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.4.4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych 
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takŜe informacje o podmiotach 
władających siecią. 
1.4.5. Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 
 

a.  inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego 
obiektu zabytkowego) 
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b. opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji 
c. geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów                
i punktów wysokosciowych (reperów) 

d. geodezyjnej obsłudze budowy i montaŜu obiektu budowlanego 
e. pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoŜa oraz odkształceń 
f. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegajacych zakryciu 
  
1.4.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
parametrów geotechnicznych podłoŜa gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.  
 
1.4.7. Grupy, klasy, kategorie robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.). 
 
1.4.8. Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadającą odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on Interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrole, 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równie_ przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.4.9. Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
 
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.4.11. Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 
obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem. 
 
1.4.12. Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, a takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i 
urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa sie takŜe odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym sie do uŜytkowania, przed zgłoszeniem do 
odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 
1.4.13. Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych tez 
„odbiorem Końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale niebędącą inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, 
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
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1.4.14. Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
1.4.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.4.17. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
1.4.19. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
 
1.4.20. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
 
1.4.21. Przetargowa dokumentacja projektowa - cześć dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
1.4.22. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.23. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 
1.4.25. Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa sie ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało sie obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
1.4.26. Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-uŜytkowych.  
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1.4.27. Deponator – miejsce tymczasowego zmagazynowania pobranego osadu dennego 
(pulpy mułowej) w celu jego odsączenia, dla osiągnięcia wymaganego uwilgotnienia                
i konsystencji plastycznej na bardziej zwartą, co ma umoŜliwi ć dalsze przetransportowanie       
i wbudowanie urobku na wskazane miejsce docelowe. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów geodezyjnych, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy. Wykonawca nie moŜe 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
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dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody lokalnej społeczności 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie                 
i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
Wszelkie prace budowlane prowadzone na terenach Parku Dworskiego w Kleszczewie 
muszą być zgodne z przepisami i wymogami Ochrony Środowiska, a w szczególności z 
wymaganiami i wytycznymi normy PN - EN ISO 14001 : 2005 oraz zgodne z Ustawą o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b.  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując sie do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizacje takich niezbędnych elementów prowadzonej inwestycji jak : deponatory osadu, 
bazy i warsztaty, magazyny, składowiska ( np. gałęzi, dragowiny i karpiny lub materiałów 
pochodzących z oczyszczania dna stawu) i dróg dojazdowych  
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a. zanieczyszczeniem zbiorników wodnych smarami, cieczami, pyłami lub innymi 
substancjami toksycznymi, 

b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c.  moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwparowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwparowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami              
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczna wydana przez 
uprawniona jednostkę, jednoznacznie określająca brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na ubycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa 
dlawszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczęń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Dla transportu technologicznego na 
terenie Parku Dworskiego w Kleszczewie uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
właściciela danej nieruchomości co do rodzaju sprzętu, przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciązenie osiowe nie będą 
dopuszczonena świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
wwarunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje sie, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony 
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zdrowia, zwanego „planem BIOZ”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia” sporządzoną przez projektanta. „Plan BIOZ” naleŜy opracować zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzględniając równieŜ wymagania określone w rozporządzeniach: 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650). 
Ze względu na specyfikę i miejsce wykonywania prac budowlanych – roboty ziemne i 
konstrukcyjne - w trakcie wykonawstwa naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zagroŜenia 
utraty zdrowia lub Ŝycia związane z następującymi robotami: 
- zagroŜenie związane z prowadzeniem robót w sąsiedztwie oraz bezpośrednio w czaszy    
zbiornika – stawu stale wypełnionego wodą ( ryzyko utonięcia ). 
- zagroŜenie utraty zdrowia oraz utonięcia podczas wykonywania prac mających na celu 
oczyszczenie dna stawu. 
- zagroŜenia utraty zdrowia, spowodowane poprzez przebywanie w zasięgu maszyn 
budowlanych w trakcie wykonywania robót ziemnych i odwodnieniowych - takich jak 
koparki, spycharki, walce, kafary itp. 
- zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia osób postronnych, spowodowane brakiem lub 
nieprawidłowym oznakowania i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót budowlanych 
wokół stawu. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urzadzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca bedzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby wykonane roboty budowlane oraz wykonana budowla 
była w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie pózniej niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które sa w jakikolwiek sposób zwiazane z robotami 
i bedzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciagły spełniają wymagania SST w 
czasie postepu robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od włascicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych właczając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilosciowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zwiazane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjete z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzic Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja zródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiazującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo 
w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania lub odpowiednimi normami 
krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów, a takŜe na stan środowiska naturalnego na terenie objętym inwestycją.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń  na 
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą 
Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
Wykonawcę. 
Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania załoŜoną przez geodetę. 
 
5.4. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją 
projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego 
geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z 
dokumentacja projektową. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania 
załoŜonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.5. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i 
elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz moŜliwość pobierania próbek i badania 
materiałów i robót. 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) cześć ogólną opisującą: 
- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych      
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan), 
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 −sposób oraz forme gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujacych, a takŜe wyciaganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i forme przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru; 
b) cześć szczegółowa opisująca dla kaŜdego asortymentu robót: 
−wykaz maszyn i urzadzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
−rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
−sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
−sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
−sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakosci robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiagnać załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, właczając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalajacy. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniajacą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
czestotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.3. Pobieranie próbek ( stosować w zaleŜności od bieŜących potrzeb ) 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badań. 
Inspektora Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą watpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usuniete lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawce do badań wykonywanych przez 
InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie pózniej jednak niŜ w terminie okreslonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u zródła ich wytwarzania          
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawce. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektora Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodnosci z: 

•  Polska Norma lub 
•  aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją okresloną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazującym 
Zamawiajacego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazującymi przepisami 
[2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będa dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
� uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramów 
robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegajacych 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
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(2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwaląjacy na rozliczenie faktycznego postepu 

kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciagły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załaczniki do odbioru robót. Winny być udostepnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 

 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
nastepujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie 
g) plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) sporzadzony przez Wykonawcę. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiajacego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
Wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Rejestr (ksiaŜka) obmiarów jest 
niezbędny do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
budowlanych. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robót bedzie przeprowadzony z czestością wymaganą 
do celu miesiecznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiedzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuŜ  linii osiowej. 
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Jesli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objetości będą wyliczone w 
m3 wykopu jako długość ( lub szerokość) pomnoŜona przez średni przekrój, powierzchnie w 
m2, umocnienia w m2 i mb. Przy podawaniu długości, objetości i powierzchni stosuje się 
dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Ilości, które mają byc obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urzadzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będzie 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzet wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takŜe w przypadku wystepowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegajacych 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają nastepującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do podstawowych obowiazków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikajacych. Odbiór robót zanikajacych i 
ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bedzie dokonany w czasie umoŜliwiajacym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór bedzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pózniej jednak niŜ w ciagu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierajacych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru           
częściowego robót dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Roboty do 
odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. 
8.4. Odbiór końcowy robót 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawce” . Komisja odbierajaca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniajacych i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja moŜe 
przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST (z 
uwzględnieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
trwałość, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagan przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiazany przygotować następujace dokumenty: 
1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do naleŜytego 
stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w razie korzystania- z ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, 
2. dokumentację powykonawcza tj. dokumentację projektowa (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy) z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez 
projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
3. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje 
z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
4. recepty i ustalenia technologiczne, 
5. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
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6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 
PZJ, 
7. protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 
ew. PZJ, 
9. rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszacych (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające bedą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”. 
8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej 
obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzą m.in. : 
1. pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 
robót, pozwolenie na uŜytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, 
2. wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3. oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 
realizacji budowy, 
4. dziennik montaŜ (rozbiórki)-jeŜeli był prowadzony, 
5. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6. protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7. wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i 
urządzeń technicznych, 
8. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
10. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, 
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, 
11. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszacych (np. przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót włascicielom urządzeń, 
12. oświadczenie kierownika budowy o: 
a. zgodności wykonani obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowe oraz przepisami, 
b. doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w razie 
korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  
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13. aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa „B” 
dla materiałów i urządzeń, 
14. instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15. karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
16. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeŜeli istnieje taka potrzeba, 
17. operat zabezpieczenia przeciwpoŜarowego. 
JeŜeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1. Ustalenia ogólne 
W uzgodnieniu z Zamawiajacym naleŜy okreslić czy rozliczanie robót podstawowych będzie 
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane 
roboty. NaleŜy takŜe określić sposób rozliczania robót tymczasowych np. odwodnienie 
wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji na placu budowy i in., a takŜe prac 
towarzyszących, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. Rozliczenia za wykonane 
roboty dokonywane beda na podstawie świadectw płatności wystawionych przez Wykonawcę 
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podstawą płatności będą ceny jednostkowe 
poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedącym załącznikiem do umowy. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być takŜe określone w umowie. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składajace sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będa obejmować: 
� robocizne bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
� podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST - 00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
OST- 00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 
 
9.3. Zaplecze Zamawiajacego 
Wymagania dotyczace zaplecza Zamawiajacego 
Wykonawca, w ramach umowy jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu zaplecze. 
Biuro Inspektora Nadzoru : 

•  biuro zapleczem sanitarnym. 
• biuro naleŜy wyposaŜyć w stół wraz z kompletem krzeseł, szafę na odzieŜ, regał na  

dokumenty. 
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•  biuro powinno byc wyposaŜone w niezbędną instalację elektryczną, sanitarną, 
telefoniczną oraz ogrzewanie i parking dla samochodów. 
 

W cenie ofertowej Wykonawca zapewni: 
(1) Biuro dla Inspektora Nadzoru: 

• zapewnienie pomieszczenia biurowego, łacznie z instalacją sanitarną, energetyczną i 
telefoniczną oraz ogrzewaniem i parkingiem, 

• wyposaŜenie w sprzęt 
• utrzymanie wyposaŜenia w dobrym stanie, a w razie konieczności jego wymiany na 

nowy, 
• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urzadzeń w naleŜytej sprawności, wraz z 

kosztami utrzymania, 
• zabezpieczenie przed kradzieŜą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p. poŜ. 
• utrzymanie czystości pomieszczeń, 
• zapewnienie potrzebnych materiałów biurowych, 
•  likwidacja biura i oczyszczenie terenu, 

 
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach dla umów na Wykonanie 
robót inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 

 
9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
ponosi Wykonawca. 

 
9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikajacych z postepu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczenstwa ruchu, 

c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
d)  przygotowanie terenu, 
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowań, 
f) tymczasową przebudowę urzadzeń obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i swiateł, 

h) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
i)  usuniecię wbudowanych materiałów i oznakowania, 
j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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9.7. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń 
wyliczonego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999r. (Dz. U. 
Nr 59,poz 623) w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz ustalenia 
techniczne 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). 
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz.2072) 
3. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 
pózniejszymi zmianami). 
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 
techniczne dla poszczególnych rodzajów robót podano w pkt. 10 kaŜdej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST - 01 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem inwestycji : 
„Remont Stawów Parkowych z uzyskaniem wody ze źródeł naturalnych wraz                  
z urządzeniami napowietrzającymi staw w m. Kleszczewo”, woj. Wielkopolskie . 
 
Numer kodu CPV i nazwa : 45240000 -1 „Budowa obiektów inŜynierii wodnej”. 
 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej jest remont stawu 
zlokalizowanego na terenie Parku Dworskiego w Kleszczewie, polegający na jego 
oczyszczeniu, odmuleniu namułu z dna, wyprofilowaniu skarp oraz zamontowaniu urządzeń 
do napowietrzania stawu i urządzeń do filtracji wody. 
 
Inwestor: Urząd Gminy Kleszczewo 
  63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4 
 
1.2. Zakres stosowania SST - 01 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                     
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

 
1.3. Zakres robót objetych SST - 01 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują 
wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych i 
konstrukcyujnych mających na celu remont Stawu w Parku Dworskim  i obejmują : 
- oczyszczenie dna stawu poprzez jego odmulenie i złoŜenie nieczystości na brzegu,                 
- wyprofilowanie skarp 
- montaŜ urządzeń napowietrzających 
- montaŜ urządzń filtracyjnych 
- wywóz części urobku po odsączeniu na przygotowanym ruszcie 
 
  Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu 
 Na terenie Parku Dworskiego w Kleszczewie znajduja się dwa stawy, oba są w chwili 
obecnej zarośnięte i zanieczyszczone na skutek braku właściwej konserwacji. W chwili 
obecnej w stawach występują warunki beztlenowe spowodowane duŜą zawartością silnie 
zagniwających związków humusowych pochodzących z gruntów organicznych zalegających 
w podłoŜu. 
 
1.4. Okreslenia podstawowe 

UŜyte w niniejszej SST - 01 określenia podstawowe wymienione zostały w OST-00 
„Cześć ogólna”. 
Okreslenia podane w SST - 01 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność              
z dokumentacją  projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiały, niezbędne dla wykonania 
inwestycji objętej projektem, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. 
Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
Wymagania szczegółowe dotyczace materiałów 
We wszystkich przypadkach naleŜy się kierować : 
- polskimi normami ( PN ) 
- normami branŜowymi ( BN ) 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
- instrukcjami stosowania i uŜytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobów 
- przepisami budowlanymi 
- przepisami bhp 
 
2. Kruszywo-piasek 
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcyjnych powinno spełniać 
wymagania normy PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”. Kruszywo naturalne pochodzenia 
mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane Ŝadnej innej obróbce. 
Wymagania dla kruszyw do betonowych elementów konstrukcyjnych 
 
Lp. Właściwości Wymagania 
1. Zawartość  pyłów mineralnych, %, nie 

wiecej niŜ: 
1,5 

2. Zawartość  związków siarki, %, nie 
wiecej niŜ: 

0,2 

3. Zawartość  zanieczyszczeń obcych, %, 
nie wiecej niŜ: 

0,25 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych. 
Barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza niŜ: 

Zawartość  zanieczyszczeń obcych, 
%, nie wiecej niŜ: 

5. Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-
06714-34[18]) 

nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1% 

 
 
Składowanie kruszywa 
Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczajacych je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. PodłoŜe składowiska 
powinno byc równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia 
kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. 
Poszczególne kruszywa naleŜy składować oddzielnie, w zasiekach uniemoŜliwiajacych 
wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniŜej 4 mm) 
były chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń. 
Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wczesniej uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
2.2. Cement 
Do wykonania betonowych i Ŝelbetowych elementów moŜna stosować nastepujace rodzaje 
cementów: 
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cement portlandzki   według PN-B-30000: 1988 (PN-88/B-30000) 
cement hutniczy   według PN-B-30005: 1988 (PN-88/B-30005) 
cement murarski   według PN-B-30003: 1981 (PN-81/B-30003) 
cement krzemionkowy 
 
Wymagania 
Do betonu klas C 20/25 naleŜy stosować cement klasy 32,5 i 42,5. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tabeli. 
 
Wymagania ogólne dla cementu do betonowych elementów konstrukcyjnych 
 

Lp. Wymagania 
Marka cementu 

42,5 32,5 
1. Wytrzymałość na 

ściskanie,MPa, 
nie mniej niŜ 

po 2 dniach 10 - 
po 7 dniach - 16 
po 28 dniach 42,5 32,5 

2. Czas wiązania Początek wiązania 
najwcześniej po upływie min. 

60 60 

Koniec wiązania najpóźniej,h 12 12 
3. Stałość objętość, mm nie więcej niŜ 10 10 
4. Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niŜ: 3,5 3,5 
5. Zawartość chlorków, %, nie więcej niŜ: 0,10 0,10 
6. Zawartość alkaliów, %, nie wiecej niŜ: 0,6 0,6 
7. Łączna zawartość dodatków specjalnych 

(przyspieszających twardnienie, plastyfikujących, 
hydrofobizujacych) i technologicznych, 
dopuszczonych do stosowania przez ITB, % 
masy cementu, nie wiecej niŜ 

5,0 5,0 

 
 
Cement powinien pochodzic z jednego zródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu          
i jego jakosść określona atestem - musi byc zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
 
Przechowywanie cementu 
Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731 08. 
Miejsca przechowywania cementu moga byc nastepujace: 
a) dla cementu workowanego 
− składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków 
przed opadami), 
− magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
c) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe. W kaŜdym ze zbiorników 
naleŜy przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy. 
 
2.3. Beton 
Beton do konstrukcji musi spełniać nastepujące wymagania wg PN-EN 206-1 : 2003. 
a) Klasy betonów : C 8/10, 
Cechy wymagane betonu : dla betonów klasy C 8/10 
• wytrzymałosć na ściskanie C 8/10 
• klasy ekspozycji XF1 
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• maksymalny górny wymiar kruszywa 38,1 mm 
• klasa zawartości chlorków Cl 0,40 
• konsystencja S2 
Cechy wymagane betonu : dla betonów klasy C 12/15, C 20/25 
• wytrzymałość na ściskanie C 12/15, C 20/25 
• klasy ekspozycji XF1 
• maksymalny górny wymiar kruszywa 19,05 mm 
• klasa zawartosci chlorków Cl 0,10 
• konsystencja S3 
• wskaźnik wodoprzepuszczalnosci 50 mm 
 
2.3. Kosze siatkowo-kamienne (gabiony)  
Do wykonania umocnień naleŜy uŜyć koszy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o 
oczkach sześciokątnych i podwójnym splocie drutów. Drut stalowy z którego wykonano 
siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją grubym ocynkiem (...lub „eutektycznym 
stopem cynkowo-aluminiowym” lub „grubym ocynkiem i dodatkowa powłoka z PCW”...). 
Materace powinny być łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut 
z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami ocynkowanymi (...lub „pokrytymi stopem 
cynkowoaluminiowym” lub „ze stali nierdzewnej”...). Dla zastosowania wyrobu naleŜy 
przedstawic Deklaracje Zgodności z odpowiednią Aprobata Techniczna. 
 
2.4. Kamień 
Do wypełnienia materacy naleŜy uŜyć niezwietrzałych i odpornych na działanie w wody i 
mrozu kamieni. Mogą to być zarówno otoczaki jak i kamień łamany. Minimalny wymiar 
pojedynczych kamieni nie moŜe być mniejszy od wymiaru oczka siatki. Najwieksze uŜywane 
kamienie nie powinny przekraczać 2,5-krotnego wymiaru oczka siatki. Dopuszcza się kamień 
polny niesortowany. 
 
Materiały kamienne wg poniŜszych norm : 
BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności 
fizyczno-mechanicznych 
 
 
2.5. Geokrata o wym, 2,6x6,2x0,05 m „małe komórki” 
Geokrata z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) i taśmy obustronnie moletowanej 
 
• grubość nominalna tasmy 1,5 mm (± 0,1) 
• powierzchnia sekcji 16,12 m2 
• waga sekcji 12 kg 
• pole powierzchni „małe komórki” 248 cm2 
 
2.6. Materiały izolacyjne i uszczelniające 
 
− roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji wg PN-B-24622, 
− lepik asfaltowy na goraco bez wypełniaczy wg PN-C-96177, 
− dwuskładnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniająca, 
− geowłóknina o gramaturze 200 g/m2, 
− wszelkie inne i nowe materiały uszczelniające, izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i 
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posiadające aprobaty techniczne - za zgodą Inspektora Nadzoru. 
 
2.7. Nasiona traw- wg PN-R-65023:1978 „Materiał siewny-Nasiona roslin rolniczych” 
Nasiona roslin stosowane przy zagospodarowaniu, odpowiednio do warunków siedliskowych 
Obsiew mieszanka traw przeprowadzic przy uŜyciu rodzimych gatunków roślin (zalecane 
gatunki traw: wiechlina łakowa, wiechlina zwyczajna, rajgras wyniosły, kostrzewa czerwona, 
wyczyniec łakowy, tymotka łakowa i kupkówka pospolita oraz roslin motylkowych: 
koniczyna biała i koniczyna łakowa) 
 
Dla wykonania robót budowlanych potrzebne są nastepujące materiały: 
 

1. świr wielofrakcyjny o uziarn. 2,0-8,0 mm 
2. Studnie betonowe fi 1200 – 3 szt. 
3. Rura PEHD fi 40 – 40 m 
4. Rura PE HD fi 50 – 12 m 
5. Rura PEHD fi 160 – 2,4 m 
6. Dennice betonowe fi 1200 – 2 szt. 
7. Dmuchawa HP 200 HIBLOW – 2 szt. 
8. Dyfuzor dyskowy 240 PD z balastem – 4szt. 
9. Geokrata (pow. 1,0 m2) – 342 m2 
10. Gabiony 5,0x1,5x0,5 – 306 szt. 
11. Kabel zasilający YAKY 5x25 – 265 m 

 
Szczegółowe ilości materiałów i sprzetu zostały podane w przedmiarze robót 
 
3. SPRZET 
Do wykonania robót budowlanych i odmulenia stawu Wykonawca powinien posiadać 
nastepujacy sprzęt: 
1. Koparko-odmularka 0,15 m3 
2. Koparka gasienicowa z przedłuŜanym ramieniem wysięgnika do skarp 0,4 m3 
3. Pompa do szlamu 
4. Środek transportowy do 5,0 Mg 
5. Samochód skrzyniowy do 5 Mg 
6. Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg 
7. Samochód samowyładowawczy do 5 Mg 
8. Spawarka wirujaca 300 A 
9. Rozdrabniacz gałezi 
10. Ubijak spalinowy 
11. Zagęszczarka płytowa wibracyjna 
12. Ciągnik kołowy 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Prefabrykaty naleŜy ułoŜyć 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed moŜliwością 
przesuwania się podczas transportu. Piasek oraz materiały kamienne naleŜy przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 



31 
SPECYFIAKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Remont Stawów Parkowych z uzyskaniem wody ze źródeł naturalnych wraz z urządzeniami 
napowietrzającymi staw w m. Kleszczewo 

 

PrzewoŜone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez wytwórce dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47 poz.401). 
Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiazujacymi normami (PN), warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, instrukcjami stosowania i uŜytkowania 
(dostarczonych przez producentów wyrobów), przepisami budowlanymi i BHP. Szczególne w 
zakresie : 
- wykonania i odbioru robót ziemnych, robót umocnieniowych melioracji szczegółowych, 
wydanymi przez Ministerstwo Rolnictwa 
- wykonania robót w zakresie odmulenia stawu 
- robót  sanitarnych – urządzenia do napowietrzania, zamontowanie systemu filtracyjnego 
- odbiorów częściowych i robót zanikowych 
- zaleceń producentów stosowania i uŜytkowania wyrobów 
Wykaz niezbędnych, stosowanych norm i przepisów podano w pkt. 10.0 niniejszej 
specyfikacji tech. 
 
5.1. Charekterystyka Robót 

Z fragmentów stawu dostępnych z brzegu naleŜy odmulić dno sprzętem 
mechanicznym za pomocą koparko-odmularki i koparki gąsienicowej z przedłuŜanym 
ramieniem wysięgnika. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, Ŝeby w trakcie wykonywania 
robót nie naruszyć struktury dna.Odmulenie pozostałej, niedostępnej ze względu na istniejący 
drzewostan, części stawu wykonać ręcznie z uŜyciem spalinowej pompy szlamowej. 
Wydobyte namuły odsączyć na przygotowanym ruszcie z wypełnieniem cedzaka 
geowłókniną filtracyjną celem odsączenia wody. Wydobyty namuł naleŜy wywieźć na 
wysypisko poza teren budowy. Dopuszcza się zastosowanie innej techniki odmulania 
przedstawionej przez wykonawcę i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.2. Kolejność wykonania robót 
Zgodnie z dokumentacja techniczna (projekt budowlano-wykonawczy) proponuje się 
realizacje niniejszego przedsięwzięcia wg poniŜszej kolejności: 
Prace związane z odmuleniem i oczyszczeniem dna, wyprofilowaniem skarp oraz Stawu 
w Parku Dworskim w Kleszczewie naleŜy wykonać w następującej kolejności: 

1) Odmulenie stawu sprzętem mechanicznym oraz przy uŜyciu spalinowej pompy 
szlamowej  

2) Wywóz odsączonych namułów na wysypisko 
3) Zapuszczenie w dnie stawu dennic z dyfuzorami oraz dennicy z pompą zatapialną 

(zapuszczenie wykonac z zastosowaniem osuszenia wykopu stawu w miejscu 
ustawienia dennic studni. W tym celu naleŜy wykonać grodzę drewniano-ziemną np. z 
zastosowaniem worków wypełnionych piaskiem i odsączeniem wody z dna wykopu) 

4) MontaŜ systemu filtracyjnego (dwie studnie Φ1200 ze złoŜem filtracyjnym) 
5) MontaŜ studni Φ 1200 z dmuchawami 
6) Wyprofilowanie skarp  -  uzupełnienie nasypu na skarpach wykonać z gruntów 

mineralnych pochodzących z wykopu przy regulacji skarp oraz jeśli to moŜliwe z 
gruntu pochodzącego z dna stawu. W celu umocnienia skarp zastosować kosze 
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gabionowe  i geokratę. Gabiony naleŜy wypełnić kamieniem łamanym dopuszcza się 
wypełnieniem kamieniem polnym niesortowanym.  

 
5.3. Roboty pomiarowe - ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych i pomiarowych podano w OST-00. Prace 
pomiarowe powinny byc wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami Głównego 
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować 
geodezyjnie w terenie punkty główne wykonywanych obiektów (repery robocze itp.) i 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokosciowych. W 
oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia wykonywanych 
robót. 
Roboty pomiarowe i geodezyjne naleŜy wykonywać wg. zaleceń stosowanych dla obiektów i 
robót liniowych. 
 
5.3.1. Roboty pomiarowe obejmują : 
- odszukanie w terenie i niwelacja reperów dla celów budowy oraz wytyczenie punktów 
głównych i linii bazowych, 
- wykonywanie pomiarów bieŜacych oraz kontrolnych w miarę postepu robót, 
- wyrób i zamocowanie na wykonywanym obiekcie kołków pomiarowych. 
Przed przystapieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzedne przekaŜe Inspektorowi Nadzoru. 
 
5.3.2. Wyznaczenie roboczych punktów wysokosciowych. 
Punkty wysokosciowe (repery robocze) naleŜy wykonac dla kaŜdego charakterystycznego 
odcinka robót liniowych oraz punktowych (budowle). 
Dowiazanie geodezyjne 
Wszystkie prace zwiazane z projektowanymi robotami naleŜy prowadzić pod nadzorem 
geodezyjnym w oparciu o repery niwelacji państwowej. 
Wszystkie rzedne opisane jako poziomy w m n.p.m., naleŜy odnieść do rzednych reperów 
niwelacji panstwowej. 
Wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe trwałych obiektów inwestycji musi wykonać 
uprawniony geodeta, który fakt wytyczenia kolejnego elementu powinien stwierdzic 
odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2. Wykopy pod rurociągi 

Metoda wykonania wykopu powinna być dostosowana do głebokości wykopu, danych 
geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny być 
zgodne z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte. Ściany wykopów winny być zabezpieczone 
na czas robót wg dokumentacji projektowej, ST i zaleceń Inspektora Nadzoru.                        
W szczególności zabezpieczenie moŜe polegać na: 
− podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 
Do podparcia lub rozparcia scian wykopów moŜna stosować drewno, elementy stalowe lub 
inne materiały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
NaleŜy zastosować obudowę wykopu zgodnie z BN-83/8836-02. 
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Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociagu, do 
których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i 
uszczelnienie styków. Na odcinkach wykopów umocnionych, deskowanie ścian naleŜy 
prowadzić w miare jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłoŜony na 
odkład. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem 
wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu – dla 
komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien byc większy od 
kąta jego stoku naturalnego. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych, naleŜy powierzchnie terenu wyprofilować ze spadkiem umoŜliwiajacym 
łatwy odpływ wody poza teren przylegajacy do wykopu. 
 
5.3. MontŜ rur  
Sposób montaŜu 
Przy prowadzeniu montaŜu rur kanalizacji grawitacyjnej PCV obowiazują standardowe 
zasady układania rur z materiałów elastycznych. Rury układa się na stabilnym podłoŜu, na 
podsypce, w sposób eliminujacy odkształcenia kielicha. Materiał podsypki i obsypki nie 
powinien zawierać kamieni. Materiał zasypowy oraz sposób jego zageszczenia dobiera sie w 
zaleŜności od lokalnych warunków gruntowowodnych, projektowanego pokrycia oraz 
obciaŜenia uzaleŜnionego od ruchu pojazdów. MontaŜ  naleŜy wykonać zgodnie z norma PN-
ENV 1046 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania 
wody i scieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów 
pod ziemia i nad ziemia”. 
 
5.4. Podsypki i obsypki rurociagów 
NaleŜy wykonać z piasku, podsypkę o grub. 20 cm oraz obsypke o grub. 20 cm ponad 
wierzch rury naleŜy zagęscić zageszczarka do stopnia Id =0,95÷0,98 wg Proctora. PowyŜej 
obsypki nalezy wykop zasypać gruntem z odkładu z zagęszczeniem do stopnia jw. 
Zasypywanie rurociagów gruntem z odkładu naleŜy prowadzić warstwami grubosci 20 cm. 
Materiał zasypkowy powinien byc równomiernie układany i zageszczany po obu stronach 
przewodu. 
 
5.5. Studnie filtracyjne 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studni naleŜy 
przestrzegac nastepujacych zasad: 
− studnie naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwa tłucznia lub Ŝwiru) dnie 
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym z betonu C 8/10, 
− studnie wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w 
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w 
wykopie wzmocnionym, 
Studnie filtracyjne składają się z nastepujących części: 
− komory roboczej – wypełnionej materiałem filtracyjnym, 
− dna studni, 
- ruszt drewniany 40x15x50 mm 
− pokrywy-blacha stalowa nierdzewna Φ12mm, gr 4 mm 
− rusztu – blacha cienka aluminiowa Φ16mm, gr 4 mm. 
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5.6. MontaŜ i wbudowanie koszy gabionowych 
Kosz gabionowy dostarczone są jako płaskie elementy, złoŜone na czas transportu. Przed 
zastosowaniem wymagaja one złoŜenia do odpowiedniego kształtu i zszycia. Zszywania 
materacy dokonuje się wzdłuŜ krawedzi wzmocnionych drutem jednym z trzech sposobów : 
- przez ciagłe owijanie drutu wiaŜacego tak, aby był on w co drugim oczku siatki nawiniety 
podwójnie, 
- nawiniecie specjalnie przygotowanej do tego celu spirali z drutu, 
- przez załoŜenie spinek-zszywek z wykorzystaniem specjalnych kleszczy. 
MontaŜ koszy gabionowych naleŜy przeprowadzic wg. następującego schematu : 
/...układanie pod wodą.../ 
W przypadku koniecznosci „topienia” koszy gabionowych (układania ich pod wodą) naleŜy : 
• pojedynczy kosz gabionowy zmontować, wypełnić kamieniami i przyszyć wieko, na 
płaskim terenie w pobliŜu miejsca wbudowania, 
• w trakcie montaŜu usztywnić jego przegrody wewnętrzne i równoległe do nich boki prętami 
ze stali zbrojeniowej, 
• podczepiony kosz gabionowy  unieść koparką nad miejsce wbudowania i powoli 
opuszczając ułoŜyć kosz ścisle, obok koszy ułoŜonych wcześniej, 
• ułoŜone kosze gabionowe  połączyć między sobą, zszywając stykające się krawędzie, 
• prace te naleŜy prowadzic z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI WYKONANYCH ROBÓT 

Kontrola wykonania prawidłowego odmulenia  dna stawu polegać bedzie na 
sondowaniu dna stawu w celu sprawdzania na bieŜąco wyników odmulania, oraz na 
geodezyjnym zinwentaryzowaniu powykonawczym otrzymanych rzednych ( głebokości ) 
Stawu w Parku Dworskim w Kleszczewie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawa dokonywania obmiarów, określający zakres robót wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji dla niniejszej inwestycji, jest przedmiar robót, będący integralna 
czescia dokumentacji projektowej – kosztorysu. 
Jednostkami obmiarowymi dla poniŜszych robót sa: 
- roboty pomiarowe – 1 km (1 kilometr) 
- wykonanie odmulenia –1 m3 (1 metr sześcienny) 
- wywóz lub transport urobku - 1 m3 (1 metr sześcienny) 
- wyprofilowanie skarp – 1m3 (1 metr sześcienny) 
- umocnienie skarp  - 1 m2 ( 1 metr kwadratowy) 
- roboty ziemne – 1 m3 (1 metr sześcienny) 
- montaŜ studni z filtrem ekologicznym – 1 szt. (1 sztuka) 
- ułoŜenie koszy gabionowych  - 1 szt. (1 sztuka) 
- ułoŜenie rurociągu 1 m (1 metr) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Roboty te naleŜy odebrać przed wykonaniem nastepnej cześci robót, uniemoŜliwiajacych 
odbiór robót poprzednich.W przypadku pozytywnej oceny dokonuje sie częściowego odbioru 
robót i sporządza protokół odbioru. 
8.2. Odbiór koncowy 
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Przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów częściowych.            
W przypadku pozytywnej oceny dokonuje się końcowego odbioru robót i sporządza protokół 
odbioru. Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Wykonawcy robót płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7. 
 
(01) roboty pomiarowe - cena wykonania 1 km obejmuje: 

- sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- niwelacje kontrolna reperów i osi trasy, 
- zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robót, 
- wyrób kołków pomiarowych i repów. 

(02) wykopy gruntu na odkład - cena wykonania 1 m3 obejmuje: 
- odspojenie gruntu koparka i złoŜenie urobku poza górna krawędź wykopu 
- ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniajacych w wykopie 
- ręczne wyrównanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odkładu 

(03) podsypki - cena wykonania 1 m2 obejmuje: 
- zrzucenie złoŜonego wzdłuŜ wykopu materiału na dno wykopu 
- rozscielenie i wyrównanie podsypki do odpowiedniej grubości 
- ubicie do wymaganego stopnia zageszczenia 

(04) rurociagi PE - cena wykonania 1 mb obejmuje : 
- wyrównanie dna wykopu 
- opuszczenie rur do wykopu 
- ułoŜenie rur z regulacją osi i spadku, 
- sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 
- wykonanie dołków montaŜowych 
- wykonanie połączenia rur 

(05) zasypanie wykopów - cena wykonania 1 m3 obejmuje: 
- przemieszczenie gruntu uprzednio odspojonego 
- zasypywanie warstwami grub. do 30 cm 
- zageszczenie uprzednio zasypanych wykopów warstwami 

(06) plantowanie skarp - cena wykonania 1 m2 obejmuje: 
- przekopanie rowków kierunkowych na skarpach wykopów o szerokości do 5 m lub 
podsypanie ścieŜek na plantowanych skarpach nasypów ze sprawdzeniem trójkątem 
skarpiarskim lub łata, 
- ścinanie łopatą lub oskardem wypukłości miedzy rowkami na skarpach wykopów i 
odrzucenie ziemi na pobocze lub do podstawy skarpy. 

(07) humusowanie i obsianie skarp - cena wykonania 1 m2 obejmuje: 
- spulchnienie gruntu skarpy, 
- pokrycie skarpy humusem, 
- obsianie skarpy z uklepaniem lub uwałowaniem obsianej powierzchni. 

(08) umocnienia skarp geokrata -cena wykonania 1 m2 obejmuje: 
- wykonanie niwelacji podłoŜa, 
- ułoŜenie geokraty, 
- dostarczenie wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych, 
- wypełnienie geokraty Ŝwirem 
- oczyszczenie sprzetu i miejsca robót, 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Literatura 
[1] W.Golinski, A.Krupa, K.Staskiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach 
publicznych. Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005r 
[2] Praca zbiorowa „ Prace Podwodne „ Wydawnictwo Morskie Gdansk 1971r 
[3]P.Szawernowski „Roboty pogłebiarskie sródladowe i morskie” Wydawnictwo 
Budownictwo i Architektura Warszawa 1956r. 
10.2. Akty prawne - rozporzadzenia 
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u_ytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz.2072) Podstawowym dokumentem którego przepisy nale_y stosowac w przypadku 
prac z wykorzystaniem nurków jest : 
10.3. Normy 
1 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania. 
2 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
3 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
4 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
5 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miary. 
6 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. 
7 PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
8 BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamien łamany 
9 PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 
budowlanych z betonu 
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1. CZESC OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST - 01 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogólne 
dotyczace wykonania i odbioru robót dla inwestycji : 
„Remont Stawów Parkowych z uzyskaniem wody ze źródeł naturalnych wraz                   
z urzadzeniami napowietrzajacymi staw w m. Kleszczewo” . 
Numer kodu CPV i nazwa : 45240000 - 1 „Budowa obiektów inŜynierii wodnej”. 
1.2. Zakres stosowania SST - 01 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy      
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robót objetych SST-01 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie 
czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót przygotowawczych na obiekcie. 
Roboty PRZYGOTOWAWCZE na terenie inwestycji obejmuja : 
- wycinke drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją – 10 szt 
- pociecie na odcinki i wywóz dłuŜyc, rozdrobnienie pozostałości po wycince ( gałezie) 
- wywóz karpiny 
Roboty WYKONCZENIOWE na terenie inwestycji obejmują : 
- naprawę i uzupełnienie nawierzchni dróg dojazdowych i ścieŜek spacerowych 
wykorzystanych jako ciągi transportowe lub technologiczne w trakcie realizacji inwestycji 
1.4. Okreslenia podstawowe 
UŜyte w niniejszej SST-01 okreslenia podstawowe wymienione zostały w OST-00 Część 
ogólna. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
zdokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Dla wykonania robót ujetych w SST-01 potrzebne sa nastepujace materiały : 
1.  świr wielofrakcyjny 
3. SPRZET 
DO WYKONANIA ROBÓT UJ ETYCH W SST - 01 WYKONAWCA POWINIEN 
POSIADAC 
NASTEPUJACY SPRZET: 
1 Piła motorowa łancuchowa 4,2 kM 
2 Samochód skrzyniowy do 5 Mg 
3 Rozdrabniacz gałezi 
4 Zageszczarka reczna – wibracyjna 
 
4. TRANSPORT 
Do wywozu materiału pochodzacego z rozbiórki i karczunków Wykonawca powinien 
posiadać następujące środki transportu: 
-samochód wywrotka 5 Mg, samochód skrzyniowy do 5 Mg 
PrzewoŜony ładunek naleŜy odpowiednio zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty prowadzic zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47 poz.401). 
W celu usuniecia drzew i krzewów w miejscu projektowanej inwestycji naleŜy zastosować 
nastepującą organizację i technologię wykonania robót : 
- wykarczowanie drzew i krzewów w obrebie projektowanego do odmulenia stawu - na jego 
skarpach, na brzegu oraz na wypłyceniach 
- usuniecie pozostałosci po karczunkach – wykop karpiny, wywóz gałezi, wywóz i pociecie 
dłuŜyc na krótsze odcinki 
- usuniecie połamanych i przewróconych drzew oraz gałezi z brzegów i dna stawu 
- usuniecie karpiny po wykarczowanych drzewach 
- wywóz karpiny na wysypisko odpadów. 
5.1. Roboty przygotowawcze 
5.1.1. Scinanie drzew z karczowaniem pni obejmuje: 
- ścięcie drzewa lub odciecie dłuŜycy od pnia oraz obciecie wierzchołka i gałezi piła 
mechaniczną 
- odciągnięcie gałęzi od brzegu stawu i ułoŜenie w stosy, 
- przetoczenie lub odciagniecie dłuŜycy od brzegów stawu 
- odrabanie korzeni, pociecie dłuŜyc na odcinki do 1,0m długosci 
- wydobycie karpiny lekkim ciagnikiem lub lekka spycharka z przemieszczeniem, 
- ułoŜenie pocietej dłuzycy w stosy na wskazanych miejscach 
- zasypanie lub zabezpieczenie dołu. 
- rozdrobnienie gałezi w rozdrabniaczu 
- rozwiezienie i rozscielenie rozdrobnionego materiału 
5.1.3. WywoŜenie karpiny, dłuŜyc i gałezi obejmuje: 
- załadowanie na samochód, 
- przewiezienie dłuŜyc na odległosc do 2 km i wyładowanie, 
- przeniesienie na odległosc do 10 m oraz uło_Ŝenie w stosy na wskazanych miejscach. 
5.1.4. Roboty wykonczeniowe obejmuja : 
- naprawę i wyrównanie ubytków nawierzchni scieŜek i dróg spacerowych na wskazanych 
odcinkach 
- uzupełnienie i wyrównanie ubytków podłoŜa Ŝwirem i piaskiem z zageszczeniem 
 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
Wymagania podano w pkt.5.1 do 5.2. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Podstawa dokonywania obmiarów, okreslajacy zakres robót wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, bedacy integralna czescia dokumentacji 
projektowej. 
Jednostkami obmiarowymi dla poniŜszych robót są: 
ścinanie drzew i karczowanie pni drzew szt. 
karczowanie krzaków m2 
transport karpiny m3 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objete ST-01 podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Płaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez 
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Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Literatura 
[1] W.Golinski, A.Krupa, K.Staskiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach 
publicznych. Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005 
10.2. Akty prawne-rozporzadzenia 
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 
i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u_ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072) 
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1. CZESC OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST - 02 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania 
szczegółowe 
dotyczace wykonania i odbioru robót zwiazanych wykonaniem inwestycji : 
„Remont Stawów Parkowych z uzyskaniem wody ze źródeł naturalnych wraz                  
z urządzeniami napowietrzającymi staw w m. Kleszczewo”, woj. Wielkopolskie . 
 
Numer kodu CPV i nazwa : 45240000 -1 „Budowa obiektów in_ynierii wodnej”. 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej jest remont stawu 
zlokalizowanego na terenie Parku Dworskiego w Kleszczewie, polegająca na jego 
oczyszczeniu, odmuleniu namułu z dna oraz na wyprofilowaniu skarp. 
Całkowita powierzchnia stawu wynosi F=2 248 m2, a wielkość namułu do wydobycia z dna 
stawu łącznie wyniesie V = 449,6 m3. 
1.2. Zakres stosowania SST - 02 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                     
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robót objetych SST - 02 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie 
czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych mających na celu 
remont Stawu w Parku Dworskim  i obejmują : 
- oczyszczenie dna stawu poprzez jego odmulenie i złoŜenie nieczystości na brzegu,                 
- wyprofilowanie skarp 
- montaŜ urządzeń napowietrzających 
- montaŜ urządzń filtracyjnych 
- wywóz części urobku po odsączeniu na przygotowanym ruszcie   
1.4. Okreslenia podstawowe 
UŜyte w niniejszej SST - 03 okreslenia podstawowe wymienione zostały w OST-00 Cześć 
ogólna. 
Okreslenia podane w SST - 03 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność              
z dokumentacją  projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiały, niezbędne dla wykonania inwestycji 
objętej projektem, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości 
lub atestu, powinny byc zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
Wymagania szczegółowe dotyczace materiałów 
We wszystkich przypadkach naleŜy się kierować : 
- polskimi normami ( PN ) 
- normami branŜowymi ( BN ) 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
- instrukcjami stosowania i uŜytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobów 
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- przepisami budowlanymi 
- przepisami bhp 
Dla wykonania robót budowlanych potrzebne sa nastepujace materiały: 

12. świr wielofrakcyjny o uziarn. 2,0-8,0 mm 
13. Studnie betonowe fi 1200 – 3 szt. 
14. Rura PEHD fi 40 – 40 m 
15. Rura PE HD fi 50 – 12 m 
16. Rura PEHD fi 160 – 2,4 m 
17. Dennice betonowe fi 1200 - 2szt. 
18. Dmuchawa HP 200 HIBLOW – 2 szt. 
19. Dyfuzor dyskowy 240 PD z balastem – 4szt. 
20. Geokrata (pow. 1,0 m2) – 342 m2 
21. Gabiony 5,0x1,5x0,5 – 152,75 m3 
22. Bodbeton B10 
23. Folia gr 2 mm 
24. Woda przemysłowa 

 
Szczegółowe ilości materiałów i sprzetu zostały podane w przedmiarze robót 
3. SPRZET 
Dla wykonania robót budowlanych i odmulenia stawu metoda refulacji Wykonawca powinien 
posiadać nastepujacy sprzęt: 
1. Koparko-odmularka 0,15 m3 
2. Koparka gasienicowa z przedłuŜanym ramieniem wysięgnika do skarp 0,4 m3 
3. Pompa do szlamu 
4. Srodek transportowy do 5,0 Mg 
5. Samochód skrzyniowy do 5 Mg 
6. Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg 
7. Samochód samowyładowawczy do 5 Mg 
8. Spawarka wirujaca 300 A 
9. Rozdrabniacz gałezi 
10. Ubijak spalinowy 
11. Zagęszczarka płytowa wibracyjna 
12. Ciągnik kołowy 
4. TRANSPORT 
Materiały moga byc przewoŜone dowolnymi środkami transportu – z uwzglednieniem 
warunków ochrony srodowiska oraz wskazan włascicieli i administratorów terenu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty prowadzic zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47 poz.401). 
Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiazujacymi normami (PN), warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, instrukcjami stosowania i uŜytkowania 
(dostarczonych przez producentów wyrobów), przepisami budowlanymi i BHP. Szczególne w 
zakresie : 
- wykonania i odbioru robót ziemnych, robót umocnieniowych melioracji szczegółowych, 
wydanymi przez Ministerstwo Rolnictwa 
- wykonania robót w zakresie odmulenia stawu 
- robót budowlanych - nawierzchniowych 
- odbiorów cześciowych i robót zanikowych 
- zaleceń producentów stosowania i uŜytkowania wyrobów 
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Wykaz niezbędnych, stosowanych norm i przepisów podano w pkt. 10.0 niniejszej 
specyfikacji tech. 
5.1. Charekterystyka Robót 
Z fragmentów stawu dostępnych z brzegu naleŜy odmulić dno sprzętem mechanicznym za 
pomocą koparko-odmularki i koparki gąsienicowej z przedłuŜanym ramieniem wysięgnika. 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, Ŝeby w trakcie wykonywania robót nie naruszyć struktury 
dna.Odmulenie pozostałej, niedostępnej ze względu na istniejący drzewostan, części stawu 
wykonać ręcznie z uŜyciem spalinowej pompy szlamowej. Wydobyte namuły odsączyć na 
przygotowanym ruszcie z wypełnieniem cedzaka geowłókniną filtracyjną celem odsączenia 
wody. Wydobyty namuł naleŜy wywieźć na wysypisko poza teren budowy. Dopuszcza się 
zastosowanie innej techniki odmulania przedstawionej przez wykonawcę i zatwierdzonej 
przez Inspektora Nadzoru. 
5.2. Kolejność wykonania robót 
Zgodnie z dokumentacja techniczna (projekt budowlano-wykonawczy) proponuje się 
realizacje niniejszego przedsięwzięcia wg poniŜszej kolejności: 
Prace związane z odmuleniem i oczyszczeniem dna, wyprofilowaniem skarp oraz Stawu 
w Parku Dworskim w Kleszczewie naleŜy wykonać w następującej kolejności: 

7) Odmulenie stawu sprzętem mechanicznym oraz przy uŜyciu spalinowej pompy 
szlamowej  

8) Wywóz odsączonych namułów na wysypisko 
9) Zapuszczenie w dnie stawu dennic z dyfuzorami oraz dennicy z pompą zatapialną 

(zapuszczenie wykonac z zastosowaniem osuszenia wykopu stawu w miejscu 
ustawienia dennic studni. W tym celu naleŜy wykonać grodzę drewniano-ziemną np. z 
zastosowaniem worków wypełnionych piaskiem i odsączeniem wody z dna wykopu) 

10) MontaŜ systemu filtracyjnego (dwie studnie Φ1200 ze złoŜem filtracyjnym) 
11) MontaŜ studni Φ 1200 z dmuchawami 
12) Wyprofilowanie skarp  -  uzupełnienie nasypu na skarpach wykonać z gruntów 

mineralnych pochodzących z wykopu przy regulacji skarp oraz jeśli to moŜliwe z 
gruntu pochodzącego z dna stawu. W celu umocnienia skarp zastosować kosze 
gabionowe  i geokratę. Gabiony naleŜy wypełnić kamieniem łamanym dopuszcza się 
wypełnieniem kamieniem polnym niesortowanym.  

6. KONTROLA JAKO SCI WYKONANYCH ROBÓT 
Kontrola wykonania prawidłowego odmulenia  dna stawu polegać bedzie na sondowaniu dna 
stawu w celu sprawdzania na bieŜąco wyników odmulania, oraz na geodezyjnym 
zinwentaryzowaniu powykonawczym otrzymanych rzednych ( głebokosci ) Stawu w Parku 
Dworskim w Kleszczewie. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Podstawa dokonywania obmiarów, określający zakres robót wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji dla niniejszej inwestycji, jest przedmiar robót, będący integralna 
czescia dokumentacji projektowej – kosztorysu. 
Jednostkami obmiarowymi dla poniŜszych robót sa: 
- wykonanie odmulenia –1 m3 (1 metr szescienny) 
- wywóz lub transport urobku - 1 m3 (1 metr szescienny) 
- wyprofilowanie skarp – 1m3 (1 metr szescienny) 
- umocnienie skarp  - 1 m2 ( 1 metr kwadratowy) 
- roboty ziemne – 1 m3 (1 metr szescienny) 
- montaŜ studni z filtrem ekologicznym – 1 szt. (1 sztuka) 
- ułoŜenie rurociągu 1 m (1 metr) 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. Roboty 
te naleŜy odebrać przed wykonaniem nastepnej cześci robót, uniemoŜliwiajacych odbiór robót 
poprzednich.W przypadku pozytywnej oceny dokonuje sie częściowego odbioru robót i 
sporządza protokół odbioru. 
Odbiór koncowy 
Przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów częściowych.            
W przypadku pozytywnej oceny dokonuje się końcowego odbioru robót i sporządza protokół 
odbioru. 
Wszystkie roboty objete SST-03 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Wykonawcy robót płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Literatura 
[1] W.Golinski, A.Krupa, K.Staskiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach 
publicznych. Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005r 
[2] Praca zbiorowa „ Prace Podwodne „ Wydawnictwo Morskie Gdansk 1971r 
[3]P.Szawernowski „Roboty pogłebiarskie sródladowe i morskie” Wydawnictwo 
Budownictwo i Architektura Warszawa 1956r. 
10.2. Akty prawne - rozporzadzenia 
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u_ytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz.2072) Podstawowym dokumentem którego przepisy nale_y stosowac w przypadku 
prac z wykorzystaniem nurków jest : 
10.3. Normy 
1 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania. 
2 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
3 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
4 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
5 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miary. 
6 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. 
7 PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
8 BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamien łamany 
9 PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 
budowlanych z betonu 


