
Kleszczewo, dn. 18.11.2014r 
 
Znak sprawy: ZK.271.2.2014 
 
 

 
 
Dotyczy: SIWZ oraz propozycji zmian w projekcie umowy (przetarg nieograniczony na 
dostawy oleju napędowego ZNAK ZK.271.2.2014). 
 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. 
Dz. U. poz.907 ze zmian.), udzielamy odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.11.2014 r. (data wpływu do 
Zakładu Komunalnego w Kleszczewie – 17.11.2014 r.): 

 
Ad. 1)  
Ad. § 1 ust. 2 Projektu umowy: Czy Zamawiający przewiduje zakupić w trakcie trwania niniejszego 
zamówienia olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych (olej napędowy 
arktyczny)? Jeśli tak, wnioskujemy o:  
 - określenie przewidywanych ewentualnych ilości ONA2, 
 - potwierdzenie, że jego cena będzie wyznaczana w oparciu o cenę hurtową producenta dla tego 

produktu 
 - rozdzielenie cen/ opustów dla obu produktów. 
 Z uwagi na fakt, że cena sprzedaży oleju napędowego standardowego i oleju napędowego o 

polepszonych właściwościach niskotemperaturowych bardzo się różni, jak również w związku z 
awizacją tych produktów z innych baz magazynowych, a co za tym idzie, dużymi różnicami w 
kosztów transportu, nie jest zasadne, aby dla całości zamówienia, obejmującego w istocie dwa 
rodzaje olejów napędowych, zastosować jeden opust. 

 
Odp. Uprzejmie informujemy, że Zamawiający nie przewiduje zakupu w trakcie trwania niniejszego 

zamówienia oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. 

Ad. 2) 
Ad. § 2 ust. 1 Projektu umowy: Czy Zamawiający potwierdza, że cena poszczególnej dostawy oleju 

napędowego wyliczana będzie na podstawie średniej arytmetycznej cen z dnia dostawy 
producentów PKN Orlen oraz Grupę Lotos publikowanych na stronach internetowych, które nie 
będą znane w momencie zawierania umowy a co za tym idzie nie będzie również możliwe 
wyliczenie kwoty za jaką Zamawiający nabywa olej napędowy w ilości 280 000 litrów czyli 
przedmiot zamówienia? Wnioskujemy o wykreślenie ust. 1 § 2 Projektu umowy lub 
zmodyfikowanie go w taki sposób aby wskazane całkowite wynagrodzenie było wyliczone 
orientacyjnie na dzień składania ofert. 

Jeśli Zamawiający nie zamierza wykreślić lub zmodyfikować zapisu ust. 1 § 2 Projektu umowy, 
prosimy o wskazanie kwoty, która znajdzie się w tym ustępie.  

Odp. Cena poszczególnej dostawy oleju napędowego wyliczana będzie zgodnie z §10 projektu 
umowy. Uprzejmie informujemy, że nie przychylamy się do propozycji powyższych zmian i 
pozostawiamy projekt umowy w dotychczasowej formie. 
 
Ad. 3) 
Ad. §3 ust.2 Projektu umowy: Czy Zamawiający zgodzi się aby rozliczenie i fakturowanie odbywało 
się na podstawie legalizowanego licznika autocysterny? Przepływomierze zainstalowane w 

 



cysternach, posiadające funkcje kompensacji do temperatury referencyjnej wyposażone są w czujnik 
gęstości i temperatury, zatem podają realną ilość paliwa w temp. 15oC. Natomiast urządzenia 
zainstalowane w zbiornikach wyposażone w sondy pływakowe mierzą wysokość słupa cieczy i 
przetransponowują ją na objętość, odnosząc się do przybliżonej gęstości, zapisanej w tabeli API 
(pamięć urządzenia). Pomiar nimi realizowany daje zatem poglądową, przybliżona wartość objętości 
paliwa w temp. referencyjnej, dlatego jest to pomiar znacznie mniej dokładny. 

Odp. Uprzejmie informujemy, że nie przychylamy się do propozycji powyższych zmian i 
pozostawiamy projekt umowy w dotychczasowej formie. 
 
Ad. 4) 
Ad. §3 ust.2 Projektu umowy: Czy urządzenia pomiarowe, które będą używane do określenia ilości 
dostarczonego paliwa do zbiorników Zamawiającego posiadają i będą posiadały w trakcie realizacji 
zamówienia ważne legalizacje?  
 
Odp. Tak 

Ad.5) 
Ad. §3 ust.2 Projektu umowy: Czy zbiorniki (stacje paliw) Zamawiającego, o których mowa przy 
określaniu ilości dostarczanego paliwa, posiadają i będą posiadały w trakcie realizacji zamówienia 
ważne legalizacje?  
Odp. Zbiorniki spełniają wymagania Urzędu Dozoru Technicznego. 

Ad. 6) 
Ad. §4 ust.2 Projektu umowy: Wnosimy o zmianę zapisu w taki sposób, że składanie zamówień 
będzie odbywało się wyłącznie pisemnie, za pomocą fax-u lub e-mailem. 
Proponujemy również uściślenie w ten sposób, że zamówienia do realizacji na dzień następny będą 

przekazywane Wykonawcy najpóźniej do godz. 11:00 dnia poprzedzającego realizację. 
Zamówienie złożone po godz. 11:00 będzie traktowane jako zamówienie złożone następnego dnia 
roboczego. 

Odp. Uprzejmie informujemy, że nie przychylamy się do propozycji powyższych zmian i 
pozostawiamy projekt umowy w dotychczasowej formie. 
 
Ad. 7) 
Ad. §5 Projektu umowy: W celu zapewnienia sprawnego i rzetelnego realizowania postanowień 
umowy oraz z uwagi na czas potrzebny na realizację zamówienia (zlecenie usługi transportowej, 
ograniczona dostępność produktu) sugerujemy przyjęcie następującego terminu realizacji. Idealnym 
czasem pozwalającym na przygotowanie i wykonanie dostawy niecałocysternowej (do. 30 m3), z 
uwzględnieniem  ewentualnych opóźnień spowodowanych nieprzewidywalnymi i niezależnymi od 
Wykonawcy przeszkodami jest 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. W związku z tym, 
że Zamawiający przewiduje dostawy niecałocysternowe, pytamy czy możliwe jest zgłaszanie 
zapotrzebowania na dostawy z 48-godzinnym wyprzedzeniem? 

Odp. Uprzejmie informujemy, że nie przychylamy się do propozycji powyższych zmian i 
pozostawiamy projekt umowy w dotychczasowej formie. 
 
 
 

 



Ad. 8) 
Ad. §5 Projektu umowy: Czy Zamawiający przewiduje dostawy w soboty, święta oraz dni ustawowo 
wolne od pracy? W jakich godzinach będzie następowało przyjmowanie paliwa? 

Odp. Nie przewidujemy dostaw w soboty, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. 
Paliwo będzie przyjmowane w godzinach od 7.00 od 15.00. 
 
Ad. 9) 
Ad. §8 ust.2 Projektu umowy: Czy podczas pobierania próbek paliwa z autocysterny dostawcy będą 
przestrzegane wytyczne w tym zakresie opisane w normie PN-EN ISO 3170 (Ciekłe przetwory 
naftowe – Ręczne pobieranie próbek)? Wnosimy o umieszczenie w umowie stosownego zapisu 
regulującego tą kwestie.  

Odp. Uprzejmie informujemy, że nie przychylamy się do propozycji powyższych zmian i 
pozostawiamy projekt umowy w dotychczasowej formie. 
 
Ad. 10) 
Ad. §8 ust.2 Projektu umowy: Proponujemy wykreślenie tego wymogu (dostarczenie plomb oraz 
pojemników), który raczej powinien stanowić odrębny przedmiot zamówienia w innym 
postępowaniu, a nie stanowić warunku, którego spełnienie może okazać się wykluczające dla 
potencjalnego wykonawcy, zainteresowanego realizacją dostaw ON. Zamawiający nie powinien 
wychodzić poza przedmiot zamówienia, który został określony w SIWZ. Wykonawca daje rękojmię 
właściwego wykonania przedmiotu i sposobu zamówienia. Jeśli Zamawiający chce badać jakość 
paliw - przedmiotu zamówienia – wydaje się być zasadnym – iż to na nim spoczywa obowiązek 
poniesienia kosztów z tym związanych. 
 
Odp. Uprzejmie informujemy, że nie przychylamy się do propozycji powyższych zmian i 
pozostawiamy projekt umowy w dotychczasowej formie. 
 
Ad.11) 
Ad. §9 ust.1 Projektu umowy: W związku z tym, że cena producentów (PKN ORLEN S.A., LOTOS 
S.A.) podawana jest w zł/1000 litrów (zł/m3),  jak również rozliczenie sprzedaży na rynku krajowym 
odbywa się w jednostce zł/m3, czy dopuszczają Państwo możliwość przyjęcia takiego systemu 
ustalania ceny? W przypadku stosowania ceny wyrażonej w zł/l z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku pojawia się konieczność zaokrąglania cen zarówno w górę jak i w dół, co może narażać 
Zamawiającego na dodatkowe koszty związane z zaokrąglaniem ceny w górę. W związku z tym 
proponujemy wprowadzenie zapisu, w którym cena podawana będzie w zł/m3. 

Odp. Uprzejmie informujemy, że nie przychylamy się do propozycji powyższych zmian i 
pozostawiamy projekt umowy w dotychczasowej formie. 
 
Ad.12) 
Ad. §9 ust.4 Projektu umowy: Czy zamawiający rozważa możliwości zmiany formuły terminu 
płatności z proponowanej 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT na 21 dni od daty wystawienia 
faktury? Przy proponowanej formule Wykonawca nie jest w stanie jednoznacznie określić daty od 
której powinien być liczony termin płatności, gdyż nie ma wiedzy kiedy faktura wpłynęła do 
Zamawiającego. Czas dostarczenia faktury przez pocztę lub kuriera jest poza kontrolą Wykonawcy. 
Ponadto takie określenie terminu płatności może rodzić roszczenia stron w związku z możliwością 

 



manipulacji datą wpływu faktury do Zamawiającego. Proponowany w sposób jednoznaczny określa 
datę zapłaty przez Zamawiającego.  

Odp. Uprzejmie informujemy, że nie przychylamy się do propozycji powyższych zmian i 
pozostawiamy projekt umowy w dotychczasowej formie. 
 
 

 

 

 


