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410.
DOKUMENTY ODNIESIENIA




1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich dla zadania: „Rozbudowa Gimnazjum przy  Zespole Szkół w Tulcach,ul.Poznańska 1, 63-004 Tulce, działka 5/10.”
Rodzaje stropów wykonania:

· Strop żelbetowy monolityczny –SST 3.0 i SST 3.1
· Strop żelbetowy z elementów prefabrykowanych
1.2 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

	Grupy
	Klasy
	Kategorie
	Opis

	45400000-1
	
	
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	
	45410000-4
	
	Tynkowanie 

	45300000-0
	
	
	Roboty w zakresie instalacji budowlanych

	
	45320000-6
	
	Roboty izolacyjne 

	
	
	45324000-4
	Tynkowanie


2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

· Elementy prefabrykowane stropu typu filigran wg dokumentacji
· Stropy prefabrykowane wg dokumentacji

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt:

a) Żuraw budowlany
b) Zawiesie- dwa samozakleszczające się o boki płyty uchwyty szczękowe lub zawiesia pętlowe umieszczone 03-0,5m od końca elementu –uchwyty lub zawiesia mocowane do trewersy belkowej.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Płyty mogą być transportowane w stosach samochodami o długości skrzyni ładunkowej  nie krótszej niż długość elementu. Warstwy płyt należy oddzielić przekładkami drewnianymi. O wymiarach 130x2,5x2,5cm umieszczone 03-0,5m od końca elementu. Przekładki w kolejnych warstwach należy umieszczać jedna nad drugą.

 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT –MONTAŻU PŁYT
5.1 Zalecenia ogólne
Montaż płyt przeprowadzać można w korzystnych warunkach pogodowych w temperaturach nie niższych niż plus 5o C z zachowanie m przepisów BHP.

Betonowanie wieńców i styków płyt należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.2 Zakres robót przygotowawczych 

Przed montażem należy: 

· Sprawdzić poziom wierzchu ścian , na których będą układane płyty 

· oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć resztki zaprawy, gruzu
· Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą

· Podłoże betonowe powinno być równe
· Oznaczyć miejsca układania poszczególnych rodzajów płyt.
5.3 Zakres robót zasadniczych 

Minimalna szerokość podpory dla w/w/ typu płyty wynosić 7cm (4cm dal oparcia na belce stalowej).
Styk poprzeczny (wieniec) powinien mieć szerokość co najmniej 4cm.

Płyty muszą być podparte równomiernie na całej swojej szerokości. Należy je układać na warstwie zaprawie cementowej o wytrzymałości nim. M5. grubość warstwy zaprawy max.1cm. zaleca się stosowanie zaprawy o konsystencji plastycznej. (alternatywnie można stosować ciągłe przekładki elastyczne).
Strop musi być połączony konstrukcyjnie z podporami. W  tym celu w styku podłużnym płyt należy umieszczać pręt Ø10 ze stali żebrowanej AII lub AIII, łączący strop z wieńcem żelbetowym. Pręt powinien mieć kształt klamry z kończmi odgiętymi w dół, w taki sposób aby opierały się na dolnych wrębach bocznych powierzchni płyt.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Sprawdzeniu podlega: wymiary płyt stan powierzchni (ewentualne rysy i pęknięcia), stan uchwytów, kontrola jakoscu betonu.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy się:

· powierzchnię stropu
W m mierzy się

· długość wieńcy
W  szt. mierzy się =-ilość poszczególnych rodzajów płyt.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo:

· Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów

· Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

1. SIWZ 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy:

1. Ajdukiewicz a., Mames J. : Konstrukcje sprężone, Arkady, Warszawa 1984

2. Lewicki B.: Podstawy ogólne i założenia harmonizacji PN-B-03264 z Eurokodem2, Konferencja naukowo – techniczna – Podstawy projektowania konstrukcji z betonu w ujęciu normy PN-B-03264:1999 w świetle Eurokodu2, Puławy, czerwiec 1998

3. Mianowski K.: Praca naukowo – badawcza 16/KS-48/74, część I, Płyty z wycięciami, Warszawa, ITB 1977

4. Mianowski K.: Praca naukowo – badawcza 16/KS-48/74, część II, Płyty utwierdzone, Warszawa, ITB 1977

5. Mianowski K.: Praca naukowo – badawcza 16/KS-48/74, część III, Wytrzymałość płyt w warunkach połączonego działania momentu zginającego i siły poprzecznej, Warszawa, ITB 1977

6. Mianowski K., Sikora J.: Wybrane zagadnienia z dziedziny wytrzymałości stropów SP, Warszawa, ITB 1983 

7. Pawłowski Z., Sikorski J.: Wielokanałowe stropy sprężone SP dużych rozpiętości, Przegląd Budowlany,                 nr 8-9/1977

8. Pawłowski Z., Kotwica J., Rokicki W.: Analiza możliwości zastosowania w budownictwie mieszkaniowym stropowych płyt sprężonych SP o wysokości 22cm, Przegląd Budowlany, nr 10-11/1980
9. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

10. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

11. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

12. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń

13. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

14. PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

15. PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

16. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk

17. PN-88/B-06250 Beton zwykły

18. Eurokod 2, Projektowanie konstrukcji z betonu – część 1 – Reguły ogólne i reguły dla budynków
19. Aprobata techniczna AT-15-2840/97. Liny do konstrukcji sprężonych ø12.5 (1x4,5+6x4,0) firmy ZDB                  a.s. Zavod Dratowny, ITB,Warszawa 1997

20. Instrukcja ITB nr 221, Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych

21. Kabat T.: Dopuszczalne obciążenie strunobetonowej płyty SP-10, Białe Błota, czerwiec 1997

22. Pawłowski Z., Sikorski J.: Stropowe płyty sprężone SP. Projektowanie i stosowanie płyt, COBPBO,                marzec 1978

23. Łodo A., Troszczyński G.: Projekt techniczny strunobetonowych płyt stropowych typu SP32, Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Raport serii "U" Nr 43/2000, Wrocław, lipiec 2000r. (maszynopis)

24. Łodo A., Troszczyński G.: Projekt techniczny strunobetonowych płyt stropowych typu SP40, Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Raport serii "U" Nr 42/2000, Wrocław, lipiec 2000r.  (maszynopis)
25. Łodo A., Troszczyński G.: Aktualizacja dokumentacji płyt SP20 do wymogów normy PN-B-03264:1999, Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Raport serii "U" Nr 13/2001, Wrocław, marzec 2001r. (maszynopis)

26. Łodo A., Troszczyński G.: Aktualizacja dokumentacji płyt SP26.5 do wymogów normy PN-B-03264:1999, Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Raport serii "U" Nr 14/2001, Wrocław, marzec 2001 r. (maszynopis)

27. Sokorski J., Wyszyński D.: Zasady stosowania i projektowania stropów w budownictwie mieszkaniowym i towarzyszącym z płyt sprężonych SP o wys. 20cm, Warszawa, czerwiec 1991r.
28. Das technische Handbuch zur Spannbeton – Hohldecke "varia", 1992r.

29. Parel-ontelolaatat Suunnitteluohie 4-01, 1998r.

30. Ontelolaatan kannake "POK", Betoniyhdistyksen kayttoseloste nro 127

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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