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Kleszczewo, dnia 14 sierpnia 2019 1.

Znak sprawy: ZP.271.8.2019

Dotyczy: Postgpowania o zamowienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego

Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obslugi i konserwacji taboru
komunikacji Gminy Kleszczewo

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Dzialajac w oparciu o art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018r. poz.1986 z pozniejszymi zmianami) zwanej dalej Pzp, Zamawiajacy publikuje
tres¢ pytan Wykonawcéow wraz z wyjasnieniami oraz dokonuje modyfikacji tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

W postepowaniu wptynelo pytania od Wykonawcow:

Pytanie:

Czy w budynku nr 1 nalezy wymieni¢ stolark¢ okienng? brak takiej informacji w projekcie
natomiast pojawia si¢ o tym wzmianka w ekspertyzie. Jesli natomiast nalezy wymieni¢ to prosimy
o dokumentacja z zakresem prac.

Odpowiedz:
Informacje dotyczace wymiany stolarki w czesci warsztatowej budynku nr 1 znajdujg si¢ w
dokumentacji — Projekt budowlany - , Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej”,

opracowanej przez EKOPRODET Zbigniew Grabarkiewicz, os. Rusa 45/1, 61-245 Poznan.
Zamawiajacy dofgcza natomiast rysunek zamienny oraz przedmiar robot okreslajgcy okna
podlegajace wymianie.

Pytanie :

W zwiazku z udzielonymi w dniu 09.08.2019r. wyjasnieniami- zmianami m.in. w zakresie
pierwszego fakturowania czesciowego prosimy o odpowiedZ czy Zamawiajacy dopuszcza cesj¢
wierzytelnosci?

Odpowiedz:
W kwestiach cesji wierzytelnosci Zamawiajacy przewiduje stosowanie powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa.
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Modyfikacja SIWZ

W §5 ust.2 pkt. 2.1 SIWZ dodaje si¢ zapis o tresci:

W ramach termomodernizacji budynku nr 1 (projekt ,,Przebudowa budynku uzytecznosci
publicznej”) przewiduje si¢ korekte przeszklenia w budynku warsztatowym wedlug rysunku
zamiennego o nazwie ,, Aktualizacja elewacji — 14.08.2019”

W § 19 ust. 1 SIWZ bylo:

Ofert¢ nalezy zlozy¢ w nieprzejrzystym opakowaniu/zamknigtej kopercie w: Urzedzie Gminy
w Kleszczewie, ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo, pokdj nr 16 — SEKRETARIAT -1 p., do
dnia 19.08.2019 godz. 10:00

Jest:

Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzejrzystym opakowaniw/zamknietej kopercie w: Urzedzie Gminy
w Kleszczewie, ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo, pokoj nr 16 — SEKRETARIAT - I p., do
dnia 22.08.2019 godz. 10:00

W § 19 ust. 2 SIWZ bylo:

Koperta z oferta powinna by¢ oznakowana nastepujaco: ,,Modernizacja i rozbudowa zaplecza
technicznego do obslugi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo” z dopiskiem:
,.Nie otwiera¢ przed dniem 19.08.2019 godz. 10:30”

Jest:

Koperta z oferta powinna by¢ oznakowana nastepujaco: ,,Modernizacja i rozbudowa zaplecza
technicznego do obshugi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo” z dopiskiem:
,»Nie otwiera¢ przed dniem 22.08.2019 godz. 10:30”

W 8 19 ust. 4 SIWZ bvlo

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w pok. Sala Konferencyjna — parter., w dniu
19.08.2019 godz. 10:30

Jest:
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w pok. Sala Konferencyjna — parter., w dniu
22.08.2019 godz. 10:30
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Informacja o zmianie tresci ogloszenia o zaméwieniu

Zamawiajgcy informuje, ze W zwigzku z dokonanymi zmianami tresci SIWZ dokonal réwniez
zmiany tre$ci ogloszenia. Jednocze$nie informuje¢, ze w dniu dzisiejszym na stronie
internetowej zostaly zamieszczone zamienny SIWZ i wzor umowy.

Pozostale zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zalgcznikéw do SIWZ
pozostajg bez zmian.
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